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- CLAUSULAS GENERALES DE LA CONTRATACION-
Capitulol.  Disposiciones generales.

Cldusula 1. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego es la ejecucion de los
servicios descritos en el apartado 1 del Anexo | al mismo y definido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares formado por el Proyecto Técnico de la Obra,
en el que se especifican los factores de todo orden a tener en cuenta. En el mismo
apartado se hace referencia igualmente a las necesidades a satisfacer mediante
el contrato.

De conformidad con el Articulo 99.3 LCSP, el érgano de contratacion podrd no
dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos vdlidos que deberdn
justificarse debidamente. En el presente Pliego, la justificacion de la no division en
lotes se indica en el apartado 1 del Anexo .

En los presupuestos para el ejercicio 2018 de la empresa CEMENTERIO
MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ, S.A. (en adelante, CEMABASA), la realizacion
de la obra referida cuenta con la financiacién necesaria para su ejecucion.

Cldusula 2. Organo de contratacién.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 61 de la LCSP, la representacion de las
entidades del sector publico en materia contractual corresponde a los érganos
de confratacion, unipersonales o colegiados que, en virtud de la norma legal o
reglamentaria o disposicion estatutaria, tenga atribuida la facultad de celebrar
contratos en su nombre.

El érgano de confratacion del presente procedimiento abierto simplificado
sumario es el que figura en el apartado 2 del Anexo | al pliego.

El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el contrato y adoptar las
medidas pertinentes para garantizar que por el contratista se cumplan las
obligaciones medioambientales, sociales y laborales a que se refiere el Arficulo
201 de la LCSP asi como imponer las penalidades aplicables por incumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucion pudiendo llegar a acordar la
resolucidon del contrato por dicho incumplimiento y adoptar los acuerdos
correspondientes en casos de cesion y subcontratacion. De igual forma, ostenta
también las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
ejecucion, modificarlo y acordar su resoluciéon, con sujecidon a la normativa
aplicable. Lo que acuerde a este respecto tendrd cardcter ejecutivo sin perjuicio
del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.



Cldausula 3. Responsable del contrato.

Al responsable del contrato que designe el 6rgano de confratacion le
corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 62.1 LCSP, supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada, dentro del dmbito
de facultades que el érgano de contratacién le atribuya.

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serdn
ejercidas por la Direccion Facultativa, conforme con lo dispuesto en los articulos
237 a 246 de la LCSP, segun se establece en el art. 61.2° de la misma norma.

Ademds, son funciones del responsable del contrato:

a) Garantizar el cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y demds
condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
b) Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la prestacion

de los servicios en cada una de sus fases.

c) Darlas érdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo
de los servicios.

e) Proponer al érgano de confratacion la imposicion de penalidades en 1os
términos previstos en el Articulo 194.2 de la LCSP.

f) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los
servicios realizados segun los plazos de ejecucion y abono que se hayan
acordado.

g) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.

h) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de
los servicios y su supervision, a la que estard obligada a asistir la representacion
de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos,
letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervencion en la
ejecucion del servicio.

Cldusula 4. Departamento encargado del seguimiento y ejecucion del contrato.

Con independencia del responsable del contrato, y de conformidad con el
Articulo 62 LCSP, el Departamento interno de CEMABASA encargado del
seguimiento y ejecucion ordinaria de este contrato serd el indicado en el
Apartado 3 del Anexo | del presente Pliego.

Cldusula 5. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter de contrato privado de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 26 de la LCSP, al ser CEMABASA poder adjudicador en su
condicién de sociedad mercantil perteneciente al sector publico en los términos
definidos en el Articulo 3.3-d) de la LCSP.
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El contrato se regird, sin perjuicio de las demds disposiciones vigentes que le sean
de aplicacién, por:

a) El contrato de prestacion de los servicios que se suscriba al efecto.

b) EI Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas. En caso de confradiccion entre el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas
prevalecerd el primero.

c) La Oferta Técnica y Econdmica presentada por el adjudicatario.

d) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector PUblico (en
adelante, LCSP) por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UEy 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.

e) La legislaciéon sectorial que se le sea de aplicacion segun el tipo de obra de
que se frate de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Obra.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto
cuyas obras son objeto de licitacion, incluidas las autorizaciones o licencias
administrativas relativas a la obra, revestirdn cardcter contractual.

Los confratos se ajustardn al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se
considerardn parte infegrante de los mismos.

Queda prohibida toda negociacion de los ferminos del contrato con las personas
licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerd el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirdn las
partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia enfre los documentos del proyecto
aprobado, se atenderd al orden de prelacidon que se file en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de
que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacion serd el indicado por la
Direccidon Facultativa, que determinard, con las limitaciones establecidas en las

cldusulas 18.1. apartado 2y 20, el documento que en cada caso deba prevalecer.

Clausula 6. Procedimiento de contratacion.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 159.6 de la LCSP, el contrato se adjudicard
por procedimiento abierto simplificado sumario, de acuerdo con lo establecido
en el Apartado 5 del Anexo | del presente Pliego y se llevard a cabo atendiendo
a un Unico criterio de adjudicacion o bien a una pluralidad de criterios de
adjudicacion, segun lo dispuesto en el citado Apartado, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 145y 146 de la LCSP.
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Clausula?7. Formalizacion.

El contrato se perfeccionard con su formalizacion.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 159.6 g) de la LCSP, la
formalizacion del contrato se realizard en documento privado, es decir, conforme
al régimen juridico que le es de aplicacion, quedando perfeccionado con dicho
acto de formalizacion, en virtud del Articulo 36 de la LCSP.

No obstante lo anterior, el contrato también podrd formalizarse, mediante la firma
de aceptacion por el confratista de la resolucion de adjudicacioén, si asi lo
acuerda el érgano de contratacion

El contrato, al no ser susceptible de recurso especial en materia de contratacion
conforme al Articulo 44 de la LCSP, se formalizard en documento privado no mds
tarde de los quince dias hdabiles siguientes a aquél en que el adjudicatario reciba
la notificacion de la adjudicacion en la forma prevista en el articulo 155.3in fine
de la LCSP.

De igual forma y de conformidad con lo establecido en el Articulo 153.4 de la
LCSP cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado
el confrato o no se hubiese llevado a cabo la aceptacion por el contratista de la
resolucion de adjudicacion, dentro del plazo indicado se le exigird el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad,
sin perjuicio de la imposibilidad para contratar en el futuro establecida en la letra
b) del apartado 2 del Articulo 71 de la LCSP.

El contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que forman parte del mismo, de las instrucciones, pliego y
normas, general o sectorial, local, provincial, autondmica o nacional, que le sea
de aplicacion, no eximird al confratista de su cumplimiento.

En su caso, al contrato que se formalice se unird como anexo un ejemplar del
presente Pliego, considerandolo a todos los efectos como parte integrante del
contrato.

Cldusula 8. Principios de la contratacion.

El presente procedimiento abierto simplificado sumario se ajustard a los principios
de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminacion y libre competencia e integridad de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 1y 317 de la LCSP.

El anuncio de licitacion del contrato Unicamente precisard de publicaciéon en el
6



Perfil de contratante. En dicho Perfil se ofrecerd la informacién relativa a la
convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los Pliegos de Cldausulas
Administrativas Particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Toda la documentacion necesaria para la presentacion de la oferta estard
disponible por medios electréonicos desde el dia de la publicacién del anuncio en
dicho perfil del contratante.

Los interesados en el procedimiento de licitaciéon podrdn solicitar informacion
adicional sobre los pliegos y demds documentacion complementaria con la
antelacién de veinticuatro horas antes de la finalizacién del plazo de
presentacion de proposiciones.

Por su parte, las empresas inferesadas estdn obligadas a respetar el cardcter
confidencial de la informacidon sobre las especificaciones técnicas que
CEMABASA les comunique con motivo de la seleccion y adjudicacion del
procedimiento abierto y a las que tengan acceso con motivo de la realizacion
del contfrato de resultar adjudicataria, y en especial tendrd que cumplir con todas
las exigencias impuestas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Proteccién de Datos de Cardcter Personal y el Reglamento que la
desarrolla. En este sentido, el adjudicatario deberd mantener dicho cardcter
confidencial durante un plazo de cinco anos desde el conocimiento de esa
informacion, salvo que en los Anexos del presente Pliego o el contrato establezcan
un plazo mayor.

Asimismo, CEMABASA, de conformidad con el ordenamiento juridico, respetard el
cardcter confidencial de la informacion que le sea facilitada por las empresas
que opten por la adjudicacion del contrato. Al respecto, el érgano de
confrataciéon no podrd divulgar la informacion facilitada por los empresarios que
éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta;
éste cardcter afecta en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese
procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

Dicho deber de confidencialidad no podrd extenderse a todo el contenido de la
oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentacion
que, en su caso, genere directa o indirectamente el érgano de contfratacion en
el curso del presente procedimiento de contraccion. Unicamente podrd
extenderse a la documentacion que tfenga una difusion restringida, y en ningun
caso a documentos que sean publicamente accesibles.

De igual forma, tampoco podrd impedir la divulgacion publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados tales como la liquidaciéon, las
empresas con las que se ha contratado y subcontratado y, en todo caso, las
partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato,
respetando en todo caso, lo dispuesto en normativa sobre Proteccion de Datos
de Cardacter Personal.
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Para ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, oposicion y cancelaciéon
reconocidos por la legislacion vigente, el interesado deberd realizar una
comunicacion a CEMABASA a la direccion de correo electronico que figura a tal
efecto en el Anexo IV de este Pliego, indicando como referencia “Proteccion de
Datos- Proveedores”, y adjuntar copia de su Documento Nacional de Identidad
o documento identificativo equivalente que le acredite como representante
legal de la empresa.

Cldusula 9. Riesgo y ventura.

La prestacion de los servicios que se confraten se entiende convenida a riesgo y
ventura de la empresa adjudicataria.

Cldausula 10. Computo de plazos.

De conformidad con la Disposicion Adicional Duodécima de la LCSP, todos los
plazos establecidos en el presente Pliego se entenderdn referidos a dias naturales,
salvo gque se indique expresamente que son dias hdbiles. No obstante, si el Ultimo
dia del plazo fuera sdbado o inhdbil, éste se entenderd prorrogado al primer dia
habil siguiente.

Capitulo Il. Presentacion de ofertas y seleccion del adjudicatario.
Cldausula 11. Capacidad para contratar.

Sélo podrdn contratar con CEMABASA las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, y no estén
incursas en una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP y lo
disponga el Pliego de Condiciones, se encuentren debidamente clasificadas,
segun dispone el Articulo 65 de la referida norma.

No obstante, y para este procedimiento de confratacion se eximird a los
licitadores de la acreditaciéon de la solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional en virtud de lo dispuesto en el Articulo 159.6 b) de la LCSP.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como
juridicas, cada uno de los componentes acreditard su capacidad, personalidad,
representacion y solvencia en los términos previstos en el Articulo 69 de la LCSP. Es
decir, sin perjuicio de lo senalado en el precepto, los empresarios que deseen
concurrir en una union temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de
los que la constituyan y la participaciéon de cada uno, asi como su compromiso
de constituirse formalmente en unidon temporal en caso de resultar adjudicatarios.
El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una
de las empresas que componen la union.
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Para el resto de cuestiones que surjan en relacién con la unidn temporal de
empresas con cardcter previo a la formalizacion del contrato, asi como una vez
formalizado, se atenderd a lo dispuesto en el Articulo 69 de Ia LCSP.

La acreditaciéon de la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar se
redlizard en la forma establecida con cardcter general, ya que en este
procedimiento.

Clausula 12. Prestacion de garantias provisionales.

CEMABASA como Poder Adjudicador que no fiene la consideracion de
Administracion PUblica se reserva el derecho de no exigir garantia provisional en
sus procedimientos de confratacion en virtud del Articulo 114.1 de la LCSP, no
obstante, al tratarse del procedimiento abierto simplificado sumario, no cabe la
posibilidad de exigir garantia provisional para participar en el procedimiento de
contrataciéon que se tramita, segun establece el arficulo 159.4, letra b) de la LCSP.

Clausula 13. Documentacion.

13.1°.- Forma de presentacion de las licitaciones: Para participar en el presente
procedimiento abierto simplificado sumario, el proponente deberd presentar un
Unico sobre o archivo electrénico. En el supuesto de presentacién en formato
papel, el sobre deberd ir cerrado y firmado por el licitador o persona que le
represente y en su cubierta figurard claramente:

a) Nombre y apellidos del que firme la proposicion y enfidad a la que
representa. NUmeros de teléfono, fax y direccion de correo electronico con
objeto de efectuar las nofificaciones.

b) Laindicacion de “Proposicion para tomar parte en el procedimiento abierto
simplificado sumario para la “OBRA DE NUEVO ACCESO DE CEMENTERIO
MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ EN CARRETERA A-390, P.K. 2,55".

En el interior del sobre se hard constar una relacion numérica de los documentos
que contienen.

La mesa de contratacion podrd pedir a los licitadores que presenten la totalidad
o0 una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de
adjudicar el contrato.

Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicidon. El empresario que haya
lictado en wunidn temporal no podrd, a su vez, presentar proposicion
individualmente, ni figurar en mds de una unidn temporal participante en la
licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dard lugar a la no admision de
todas las ofertas por él suscritas.



En el supuesto de presentacion en papel, las proposiciones se presentardn en el
Registro de Entrada de las oficinas centrales de CEMABASA, comprobdndose si el
sobre estd debidamente presentado, y se dard copia del recibo de la proposicion
con el sello del Registro de Entrada en el que constard el nombre del proponente,
el objeto del procedimiento abierto simplificado sumario de Contrataciéon y el dia
de presentacion de la oferta. Una vez presentada la proposicion no podrd ser
retirada o modificada bajo ningUn pretexto.

La presentaciéon del archivo en formato electréonico queda condicionada a la
implantacion por CEMABASA de la correspondiente Plataforma de licitacion
electronica.

Las proposiciones deberdn presentarse necesaria y Unicamente en el registro
indicado en el anuncio de licitaciéon. No se admitirdn proposiciones enviadas por
cualquier ofro procedimiento distinto al indicado.

13.2°- Contenido de la documentacién del Sobre Unico.

a) La declaracién responsable vy la oferta de criterios valorables en cifras o
porcentajes: se presentard redactada conforme al modelo establecido en el
Anexo Il al presente Pliego de Condiciones no aceptdndose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente por CEMABASA la oferta presentada por el licitador. Si alguna
proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada
y admitida, excediese del presupuesto base de licitaciéon, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd
desechada por el érgano de contratacion mediante resolucion motivada, sin
que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicard como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido.

Asimismo, cuando para la seleccidon del contratista se atienda a una
pluralidad de criterios, se incluird en este sobre, en su caso, la documentacion
relativa a aquellos criterios evaluables de manera automdtica mediante
cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los pliegos.

b) En relacidon con la documentacidn técnica a presentar se estard a lo
dispuesto en el Apartado 4 del Anexo I.

c) En el caso de Uniones Temporales de Empresarios se deberd presentar una
Unica declaraciéon responsable y oferta de criterios valorables en cifras o
porcentajes conforme al modelo del Anexo ll, suscrita por todas las entidades
que constituyan la UTE.
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Asimismo, deberd aportarse el compromiso de constituir Ia unidon temporal
por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad
con lo exigido en el apartado 3 del Articulo 69 de la LCSP, con una duracion
gue serd coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.

En el escrito de compromiso se indicardn: los nombres y circunstancias de los
que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos, asi como la
asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberd
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

d)En el supuesto de empresas vinculadas, Unicamente, las empresas
pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del Articulo 42 del Codigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacioén, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el Articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto
de los socios que la integran.

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 139 de la LCSP, la presentacion de
proposiciones presume la aceptacidon incondicionada por el licitante del
contenido de la totalidad de las cldausulas sin salvedad alguna, asi como la
autorizacion al érgano de confratacion para solicitar la acreditacion de la
capacidad de confratary ausencia de prohibiciones para confratar con el sector
publico.

Los licitadores deberdn presentar su documentacion en castellano. De igual
forma, la documentacion técnica contenida en el sobre se presentard tanto en
formato papel como digital en tipo PDF (CD, DVD u otro soporte fisico) y DWG o
similar para la planimetria, incorpordndose el soporte fisico correspondiente que
contendrd su contenido digitalizado. En caso de discrepancia enfre los formatos
prevalecerd lo dispuesto en el formato papel.

La documentacion presentada quedard a disposicion de los licitadores que no
hayan resultado adjudicatarios una vez transcurridos el plazo de dos meses desde
que reciban la notificacién, por parte de CEMABASA, de que su oferta no ha sido
seleccionada.

La documentacion que no sea recogida por parte de los licitantes en el plazo de

seis meses desde la fecha de nofificacion de la no adjudicacion, serd destruida
por CEMABASA sin necesidad de remitir aviso previo de tal circunstancia.
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Cldusula 14. Criterios de adjudicacion.

El Articulo 159.6 c) de la LCSP dispone que la oferta se evaluard, en todo caso,
con arreglo a criterios de adjudicacion cuantificables mediante la mera
aplicaciéon de formulas establecidas en los Pliegos.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los senalados en
el Apartado 5 del Anexo ll.

Cldusula 15. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La apertura de las proposiciones se efectuard en las instalaciones CEMABASA en
el plazo maximo de DIEZ dias hdbiles contando desde la finalizacion del plazo
para presentar las ofertas.

Cuando la valoracion de las ofertas se efectie automdticamente mediante
dispositivos informdticos, garantizdndose que la apertura de las proposiciones no
se readlizard hasta que haya finalizado el plazo para su presentacién, no se
celebrard acto publico de apertura de las mismas. Realizado dicho trdmite, el
organo de confratacion procederd a calificar la declaracion presentada por los
licitadores.

En caso contrario, la apertura de las proposiciones se efectuard por la mesa de
contratacién en acto puUblico en el que se procederd a su lectura. En este caso,
finalizado el acto publico, en la misma sesiéon, la mesa procederd a calificar la
declaracioén presentada por los licitadores.

Si fuera posible en la misma sesion, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que
no cumplan los requisitos del pliego, la mesa procederd a evaluar y clasificar las
ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en
presuncién de anormalidad en los términos previstos en el Apartado é del Anexo
I, el rgano de confratacion seguird el procedimiento previsto en el Arficulo 149
de la LCSP, si bien el plazo méximo que puede conferirse al licitador para que
justifique su oferta no podrd superar los CINCO dias hdabiles, desde la fecha del
envio de la correspondiente comunicacion.

Ademds, en el caso de que se produzca el empate entre dos o mds ofertas, y
conforme a lo previsto en el Arficulo 147 de la LCSP, se aplicardn los siguientes
criterios especificos vinculados al objeto del contrato:

- Importe porcentual sobre el tipo de salida que el licitador se compromete
destinar a la subcontratacion con Centros Especiales de Empleo (legalmente
constituidos y registrados), o con Empresas de Inserciéon Sociolaboral
(legalmente constituidas y clasificadas). Este importe no puede suponer un
incremento sobre el precio de la obra y necesariamente debe aplicarse en la
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obra objeto de este contrato.

- De mantenerse el empate tras aplicar el anterior criterio, se deberd aplicar el
régimen de desempate establecido en el Articulo 147.2 de la LCSP.

A efectos de aplicacion de estos criterios de desempate los licitadores deberdn
acreditarlos, en su caso, al momento en que se produzca el empate, y no con
cardcter previo, y mediante los correspondientes contratos de subcontratacion,
contratos de trabajo, documentos de cotizaciéon a la Seguridad Social y cualquier
ofro documento admitido en Derecho que acredite los criterios sociales
indicados.

Posteriormente, el drgano de contratacion realizard la propuesta de adjudicacion
a favor del candidato con mejor puntuacion. En relaciéon con el licitador
propuesto como adjudicatario, el érgano de contrataciéon comprobard que la
empresa estd debidamente constituida, el firmante de la proposicidon tiene poder
bastante para formular la oferta y que no estd incursa en ninguna prohibiciéon
para contratar.

En todo caso, la propuesta de adjudicacion del confrato no crea derecho alguno
en favor del licitador propuesto, que no los adquirird, frente a CEMABASA mientras
no se haya formalizado el contrato.

Asimismo, el érgano de contratacion requerird a la empresa que ha obtenido la
mejor puntuacion, la documentacion necesaria para la adjudicacion y, en su
caso, cualquier ofra documentacion que estime conveniente para la referida
adjudicacion, enlos términos establecidos en la siguiente Cldausula 16 del presente

pliego.

Desde el momento en que se nofifique la adjudicacion del contrato, las ofertas
presentadas y la documentacion relativa a la valoracion de Ias mismas serdn
accesibles de forma abierta por medios informdticos.

Cldusula 16. Adjudicacion del contrato.

El 6érgano de confratacion adjudicard el confrato al licitador que haya
presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 145 de
la LCSP. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la
mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo, sin perjuicio de la aplicacion
de criterios para la determinacion de ofertas anormalmente bajas. La
adjudicacion utilizando una pluralidad de criterios se hard en base a la mejor
relacién calidad-precio.

El rgano de contrataciéon procederd a requerir a la empresa que ha obtenido la

mejor puntuacion, mediante comunicacion electrénica, para que, en su caso,

presente la suscripcion de las pdlizas que se indican en el Clausula 29 del presente

Pliego y todo ello en el plazo de SIETE dias hdbiles a contar desde el envio de la
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comunicacion.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PuUblico o figure en una base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unidn Europea, como un expediente virtual de la empresa,
un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema de
precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados
oérganos, no estard obligado a presentar los documentos justificativos u otra
prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo
Unicamente necesario la manifestacion expresa por parte del licitador de su
inscripcion en el Registro o base de datos correspondiente.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos, a fenor de lo en él reflejado y salvo
prueba en contrario, de la presentaciéon en las convocatorias de contratacion de
las condiciones de aptitud del empresario.

Por tanto, en aquellos casos en los que se haya aportado la inscripcion en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico, en
aplicacién a lo dispuesto en la Disposicion Transitoria tercera de la LCSP, o cuando
alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido Registro,
el érgano de confratacion deberd requerir al empresario que haya presentado la
mejor oferta, asi como a todas las empresas infegrantes de la UTE que haya sido
propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de SIETE dias hdbiles a contar
desde el envio de la comunicaciéon presenten, en su caso, la siguiente
documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

a) Sila empresa fuera persona juridica: Original, copia autorizada, testimonio
notarial o fofocopia compulsada de la Escritura de constitucion o
modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o
bien estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
PuUblico que corresponda segun el fipo de persona juridica de que se frate.
Esta documentaciéon deberd ser la vigente a la fecha de la oferta.

b) Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente. La capacidad de obrar de los empresarios
no espanoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn Europea
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo,
se acreditard por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion
de una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

c) Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Misién Diplomdtica Permanente de Espana en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito territorial
radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa.
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d) Sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de Espana derivadas de
acuerdos intfernacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no
pertenecientes a la Unidén Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo deberdn justificar mediante informe
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espanolas en la contratacion con los entes del
sector publico asumibles a los enumerados en el Articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente andloga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espana en el exterior y
se acompanard a la documentaciéon que se presente.

e) Las empresas exfranjeras presentardn su documentacion traducida de
forma oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.
En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico, no serd necesaria la
presentacion del bastanteo de poder realizado por un notario, por un
abogado en gjercicio, haciendo constar su nUmero de colegiacion, o por un
funcionario publico habilitado para ello, cuando dicha representacion
conste debidamente inscrita.

En el caso de que el licitador no esté inscritfo en dicho Registro, los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o represenfen a una
persona juridica, deberdn acompanar escrituras u documentacion
acreditativa de las facultades del representante debidamente bastanteado
por un notario, por un abogado en ejercicio haciendo constar su nUmero de
colegiacion, o por un funcionario publico habilitado para ello.

3.- Habilitacién empresarial.
En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial,
deberd aportar los documentos acreditativos de la misma. En este caso,
habrd que atender a lo dispuesto en el Apartado 7 del Anexo | del presente
Pliego de Condiciones.

4.- Uniones Temporales de Empresarios
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una Unién Temporal de
Empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el
NIF asignado a dicha unién, una vez efectuada la adjudicacion del contrato
a su favor. En todo caso, la duraciéon de la unidn serd coincidente con la del
contfrato hasta su extincion.

5.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Obligaciones tributarias:

a) Oiriginal o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relaciéon
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con las que venga readlizando a la fecha de presentacion de su
proposicion referida al ejercicio corriente o el Ultimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaraciéon responsable indicando la causa de exenciéon. En el
supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en
el articulo 82.1 apartados b), ) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deberdn presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencidon de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez
formalizada su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacion que corresponda a las empresas infegrantes de la misma.

b) Cerfificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria, en la que se contenga estar al corriente de
sus obligaciones fributarias.

c) Certificacion de no tener deudas de naturaleza fributaria en periodo
ejecutivo de pago conlos Ayuntamientos de Cdadiz y de Chiclana de
la Frontera.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

Presentada la documentacion, en un plazo no superior a SIETE dias hdbiles, se
procederd a adjudicar el confrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion
0, en su caso, ala aceptaciéon por el contratista de la resolucion de adjudicacion.

En caso contrario, se entenderd que el licitador ha retfirado su ofertq,
procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de la imposibilidad de
contratar en el futuro establecida en la letra a) del apartado 2 del Articulo 71 de
la LCSP, y se efectuard propuesta de adjudicacion a favor del siguiente
candidato en puntuacién, otorgdndole el plazo de SIETE dias hdbiles para
presentar la documentacion que le sea requerida.

La adjudicacion se notificard a los licitadores, debiendo ser publicada en el Perfil
de Confratante en el plazo de QUINCE dias.
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El 6rgano de contratacion podrd declarar desierta la licitacidon cuando no exista
ninguna oferta o proposiciéon que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuran en el pliego.

Cldusula 17. Alegaciones al acto de adjudicacion.

Las cuestiones que se susciten en relacion con la preparacion y adjudicacion del
presente contrato serdn conocidas por el orden jurisdiccional contencioso
administrativo, previo recurso previsto en el articulo 44.6 de la LCSP, ante la
Administracion indicada en el Apartado 2 del Anexo I.

Clausula 18. Garantia definitiva.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 159.6 f) de la LCSP no se requerird la
constitucion de garantia definitiva para este procedimiento de confratacion.

Clausula 19. Efectos del incumplimiento.

En los términos previstos en el Articulo 153.4 de la LCSP y de conformidad con lo
dispuesto en el presente Pliego, si el licitador requerido por el érgano de
contrataciéon por presentar la mejor oferta no atendiese al requerimiento en el
plazo senalado, se entenderd que ha retirado su oferta, procediéndole a exigirle
el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penadlidad, sin perjuicio de la imposibilidad para contratar en el futuro
establecida en la letra b) del apartado 2 del Articulo de la 71 LCSP.

En el supuesto senalado en el parrafo anterior, se procederd a recabar la misma

documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan gquedado
clasificadas las ofertas.

Capitulo lll. Condiciones econémicas.
Cldusula 20. Valor estimado del contrato.
El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el

Articulo 101 de la LCSP, asciende a la cantidad indicada en el Apartado 8 del
Anexo | del presente Pliego de Condiciones.

Clausula 21. Presupuesto de licitacion.
El presupuesto de licitacidon queda establecido en la cantidad fijada en el

Apartado 9 del Anexo | del Pliego de Condiciones por la duracion total del
confrato.
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Dicho presupuesto se ha desglosado teniendo en cuenta lo dispuesto en los
articulos 100 y 309 de la LCSP. Su cdlculo incluye tributos de cualquier tipo.

No se admitirdn ofertas que rebasen el presupuesto de licitacion establecido en
el presente Pliego.

Cldausula 22. Gastos por cuenta del adjudicatario.

Serd obligacion del contratista la asuncion de todos los gastos que origine el
presente procedimiento de confratacion y demds que se originen como
consecuencia de la ejecucion de la obra adjudicada, salvo los que
expresamente figuran a costa de CEMABASA.

El contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Los tributos de toda clase que se originen como consecuencia del mismo, serdn
de cuenta del adjudicatario, que no podrd repercutilo como partida
independiente.

Asimismo, asumird los gastos de las reparaciones y reposiciones, comunicaciones,
seguros, gastos administrativos y de gestion, arbitrios, tasas, impuestos,
autorizaciones, permisos o licencias y avales que fueren necesarios para la
realizacion del objeto del contfrato y cualesquiera otros necesarios para el normal
desarrollo de la actividad contratada.

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravdmenes, seguros o
gastos que resulten de aplicaciéon segun las disposiciones vigentes, en la forma y
cuantia que éstas senalen, y en general cualquier otro gasto necesario para la
realizacion del contrato. No obstante, las tasas e impuestos correspondientes a la
Licencia de Obras serdn por cuenta de CEMABASA.

Ademds de todos los gastos necesarios para el cumplimiento de lo establecido
en este Pliego de Condiciones, seradn fambién de cuenta del adjudicatario los que
se originen por la conservacion, mantenimiento y seguridad de la obra, de los
vehiculos y del material utilizado.

También los de proteccidon de materiales, seguridad, tanto de personas que
prestan el servicio como visitantes. Asimismo, también serdn de cuenta del
adjudicatario los ocasionados por robo o incendio.

De igual manera, el adjudicatario asumird directamente todos los gastos
relacionados con el personal, elementos fungibles, disponibilidad y empleo de
medios de locomociodn, utillaje, limpieza, salud y prevencién de riesgos laborales,
equipos auxiliares, etc.

Estardn asimismo incluidos todos los gastos de asistencia técnica cuando sean

necesarios, Plan de mantenimiento preventivo, correctivo y conservacion de
todos los vehiculos, materiales e instalaciones.
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Asimismo, serdn de cuenta del adjudicatario los gastos ocasionados por la
suscripcién, si no acreditara tenerla ya suscrita, de la péliza de seguro de
responsabilidad civil general que cubra todos los riesgos derivados de la
prestacion de los servicios, en cuantia suficiente que cubra cualquier reclamacion
que se presentara por danos, tfanto materiales como personales originados como
consecuencia de la prestacion del servicio que se contrata, los que se causen a
CEMABASA o al personal dependiente de la misma y también por danos a
terceros o cualquier eventualidad que suceda durante la prestacion de los
servicios contemplados en este Pliego. Asimismo, deberd tener cubierto el riesgo
por accidente de sus frabajadores.

Finalmente, el adjudicatario asumird los gastos especificos de este contrato
senalados en el Apartado 10 del Anexo I.

Cldusula 23. Abono al contratista.

El contratista tendrd derecho a percibir la retribucidn correspondiente por la
realizacion de la obra, de acuerdo con el precio fijado en la adjudicaciéon del
procedimiento abierto simplificado sumario conforme a la obra efectiva vy
correctamente ejecutada.

A estos efectos, la Direccion Facultativa expedird mensualmente, salvo que en el
anexo | se establezca ofra periodicidad, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de fiempo, cuyos abonos tendrdn el concepto
de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobaciéon y recepcion de las
obras que comprenden.

Una vez presentada la Certificacion de obra, el contratista deberd presentar en
CEMABASA la factura correspondiente a esa certificacion, debiendo ser
repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Ahadido en
el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global
contratado experimente incremento alguno.

El abono estard sujeto a la autorizacion de las facturas por el Jefe Técnico
competente designado por CEMABASA, debiendo previomente haber
manifestado su conformidad expresa con la cerfificaciéon. Estas facturas se
presentaradn mensualmente en los cinco (5) dias hdbiles posteriores a la fecha de
facturacion y serdn abonadas segun plazo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha confra la morosidad de las operaciones
comerciales. Dicho plazo contard a partir de la fecha en que se registre su
enfrada en CEMABASA vy se realizard mediante transferencia bancaria a la
cuenta corriente del confratista.

Solo se abonardn las cantidades que correspondan a obra realizada a
safisfaccion de CEMABASA, readlizdndose, en su caso, el descuento
correspondiente a la penalizaciéon que se le haya podido aplicar.
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Cldausula 24. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 11 del Anexo
I del presente pliego, todo ello de conformidad con el Cldusula103 de laLCSP.

Capitulo IV. Plazos.
Cldusula 25. Plazo de ejecucion de los trabajos.

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, serdn los fijados en el apartado 12 del Anexo |.

No obstante, el plazo podrd ser inferior al expresado en el anexo | cuando se haya
establecido como criterio de adjudicacion, siendo el plazo de ejecucion de la obra
el que figure en la oferta seleccionada por CEMABASA. Los plazos parciales serdn
los que se fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo. Todos estos plazos
comenzardn a contar a partir de la autorizacidon para la iniciacion de las obras

dada por CEMABASA.

El adjudicatario estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su
ejecucion sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrdn la
misma consideracion que el plazo total en los términos del articulo 193.5 de la LCSP.
La falta de ejecucidon en plazo dard lugar a la constitucion automdtica del
contratista en mora sin necesidad de previa infimacién, en los términos y con las
consecuencias que se establecen en este pliego de condiciones.

Cldusula 26. Fecha de comienzo de los trabajos.

La ejecucion del confrato de obras comenzard con el acta de comprobacion del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el anexo |, que no
podrd ser superior a quince dias desde la fecha de su formalizacion salvo casos
excepcionales justificados, el representante de CEMABASA encargado de las
obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que serd firmada por ambas partes interesadas.

El Acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse
al aprobar el Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobacion se
determinen, se entenderdn integrantes del contrato, a los efectos de su
exigibilidad.
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Capitulo V. Ejecucion del contrato.

Clausula 27. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusion social, de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la
promocioén de la igualdad de género en Andalucia, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi
como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

El contratista estd obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del
confrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion,
si bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir las condiciones

salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo de aplicacion.

No existird vinculacion laboral alguna entre el personal que se destine a la
ejecucion del contfrato y CEMABASA, por cuanto aquél queda expresamente
sometido al poder direccional y de organizacion de la empresa adjudicataria en
todo dmbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la Unica
responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten
aplicables al caso, en especial en materia de confratacion, Seguridad Social,
prevencion de riesgos laborales y fributaria.

Cldusula 28. Subrogacion de personal.

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion
colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligacion de
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se facilitara
a los licitadores la informacion sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores a los que afecte la subrogacion, que resulte necesaria para permitir
una exacta evaluacion de los costes laborales que implicard tal medida,
informacion que se facilita en cumplimiento de lo previsto en el Articulo 130 LCSP.

En ese supuesto, y en cumplimiento de lo previsto en el Articulo 130 LCSP, de existir
la posibilidad de obligaciéon de subrogacion de contfratos de trabajo por norma
legal, convenio colectivo o acuerdo de negociacion colectiva de eficacia
generdal, se recogerd en el apartado 1 del Anexo I, mientras que, en su caso, la
informacion facilitada por la empresa que viniese efectuando la prestacion
objeto del contrato deberd constar en el Anexo lll, relativo a la informacion sobre
las condiciones de los contratos de los frabajadores a los que afecte la
subrogacion al objeto de permitir una exacta evaluaciéon de los costes laborales.

El incumplimiento por el contratista de la obligacion prevista en el Articulo 130
LCSP dard lugar a la imposicion de penalidades dentro de los limites establecidos
en el Articulo 192 de la LCSP.

21



Clausula 29. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros que se
indican en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duraciéon y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 30. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

El régimen de indemnizacion de danos y perjuicios serd el establecido en el
arficulo 196 de la LCSP, conforme al cual el contratista, serd responsable de todos
los danos y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los
danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por CEMABASA, ésta serd responsable dentro de los limites
senalados en las leyes.

Clausula 31. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato no podrdan ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero salvo se recoja esa posibilidad de cesién
del contrato en el apartado 15 del Anexo | al Pliego.

Cldusula 32. Subcontratacion.

El contratista, con cardcter general, no podrda concertar o subcontratar con
terceros la realizacion parcial del mismo, salvo esté prevista la subcontratacion en
el apartado 16 del Anexo |, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en el apartado 2 del Articulo 215 LCSP.

La infraccién de las condiciones para la subcontrataciéon, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, tendrd, entre ofras previstas en la LCSP, y en funcion de la
repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de Ias siguientes consecuencias:

a) Laimposicidn al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe
del subconftrato, segun lo establecido en la LCSP.

b) La resolucion del confrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo pdrrafo de la lefra f) del apartado 1 del Articulo
211 LCSP de la LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista
principal que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a CEMABASA, con arreglo estricto a los pliegos de cldusulas
administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere
el Articulo 201 LCSP.
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Los subcontratistas no tendrdn accién directa frente a CEMABASA por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 33. Programa de trabajo.

La obligaciéon de presentacion del programa de frabajo, se determinard en el
apartado 17 del Anexo | al presente pliego.

El conftratista, en el tférmino que se indica en el apartado 17 del Anexo |, contado
a partir de la formalizacion del confrato o desde la aceptacion por el confratista
de la resolucion de adjudicacion, habrd de someter a la aprobacion de
CEMABASA el programa para su realizacion, en el que consten las tareas que
considere necesario realizar, proponiendo, en su caso, los plazos parciales
correspondientes a cada tarea. A estos efectos, se utilizardn como unidades de
tiempo la semana y el mes, salvo indicaciéon en conifrario del pliego de
prescripciones técnicas. El programa de trabagjo respetard todas las fechas o
plazos de entrega fijados en el contrato, y contendrd todos los datos exigidos en
aquel pliego.

CEMABASA resolvera sobre el mismo, pudiendo imponer al programa de trabajo
presentado la infroduccion de modificaciones, ampliaciones y el grado de
definicion que estime necesario para el cumplimiento del contrato.

Si para el desarrollo de los trabajos se precisare establecer por el adjudicatario
contactos con entidades u organismos puUblicos, necesitard la previa autorizacion
del érgano de contratacion.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizaciéon y puesta al dia de este programa.

Cldusula 34. Condiciones especiales de ejecucion.

Los érganos de contratacion podrdn establecer condiciones especiales en
relacion con la ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto,
en el senfido del Arficulo145 LCSP, no sean directa o indirectamente
discriminatorias y sean compatibles con el derecho comunitario.

A tales efecto, las condiciones especiales de ejecucion para este confrato se
indican en el apartado 18 del Anexo | del presente pliego.

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion,
deberdn establecerse penalidades o afribuirles a estas condiciones el cardcter
de obligaciones contractuales esenciales a los efectos senalados en la letra f) del
Articulo 211 de la LCSP, como causa de resolucion del contrato.

23



Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del confrato
serdn exigidas igualmente por el confratista a todos los subcontratistas que
participen en la ejecucion del mismo. Dichas condiciones especiales
incorporardn a los subcontratos, dotdndoles de la misma naturaleza, efectos y
eficacia.

Cldusula 35. Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

Hasta tanto tenga lugar la recepcion o finalizacion de la obra, el contratista
responderd de la correcta realizaciéon de los frabajos confratados y de los
defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de CEMABASA los hayan examinado o
reconocido durante su elaboracidn o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Cuando el conftratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialimente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato,
CEMABASA podrd optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resoluciéon
o por mantener el confrato, en ambos casos con imposicion de las penalidades
que se determinen en la LCSP.

En el supuesto de mantener el contrato, CEMABASA exigird la subsanacion por el
confratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables,
otorgdndose al efecto el correspondiente plazo que no podrd exceder de dos
meses.

Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, CEMABASA
podrd, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resoluciéon del
confrato o por conceder un nuevo plazo al contratista.

Si se opta por la resolucion, el contratista incurrird en la obligacion de abonar a
CEMABASA una indemnizaciéon equivalente al 25% del precio del contrato.

Si se opta porla concesion de un nuevo plazo, este serd de un mes improrrogable,
incurriendo el contratista en una penalidad equivalente al 25% del precio del
contrato.

De producirse un nuevo incumplimiento, procederd la resolucion del confrato con
obligacidén por parte del confratista de abonar a CEMABASA una indemnizacion
igual al precio pactado.

Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesion del Ultimo

plazo, renunciare a la realizacion del proyecto deberd abonar una indemnizacion
igual a la mitad del precio del contrato.
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Para los casos en que el presupuesto de ejecucion de la obra prevista en el
proyecto se desviare en mds de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del
coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al
contratista, se minorard el precio del contrato, en concepto de indemnizacion,
en proporcidon al porcentaje de desviacion, hasta un mdéximo equivalente a la
mitad de aquel.

El contratista deberd abonar el importe de dicha indemnizacién en el plazo de
un mes a partir de la noftificacion de la resolucion correspondiente, que se
adoptard, previa tramitacion de expediente con audiencia del interesado.
Durante la tframitacion del expediente CEMABASA podrd retener cualquier pago
pendiente a favor del contratista, pudiendo deducir del mismo el importe de la
indemnizacion.

Con independencia de lo previsto en el apartado anterior, el contratista
responderd de los danos y perjuicios que durante la ejecucion o explotaciéon de
las obras se causen tanto al érgano de contratacién como a terceros, por
defectos e insuficiencias técnicas de la obra o por los errores materiales, omisiones
e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya
incurrido imputables a aquel.

Cldausula 36. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su
ejecucion sucesiva.

Si la obra sufriera un refraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el
plazo inicial de ejecucion, CEMABASA se lo concederd, ddandole un plazo que
serd, por lo menos, igual al fiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, de acuerdo con lo establecido en el Arficulo 195.2 de la LCSP. El
responsable del contrato emitird un informe con cardcter previo donde se
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29.3 de la LCSP, cuando se
produzca demora en la ejecucion de la prestacion por parte del contratista, el
organo de contratacion podrd conceder una ampliacion del plazo de ejecucion,
sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo
previsto en los Arficulos 192 vy siguientes LCSP.

Cuando el confratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, CEMABASA podrd
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por
la imposicion de penalidades que figuran en el apartado 19 del Anexo l.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
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precio del contrato, IVA excluido, el érgano de contratacion estard facultado
para proceder alaresolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de
contratacion concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion del confrato.

Asimismo, CEMABASA tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

CEMABASA, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podrd optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades previstas en la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la
misma no cubriera los danos causados a CEMABASA, ésta se exigird al contratista
la indemnizacion por danos y perjuicios.

Clausula 37. Modificacion del contrato.

Al tener CEMABASA Ia consideracion de Poder Adjudicador que no tiene la
consideracion de Administracion PUblica le serd de aplicacion el régimen previsto
en los articulos 203 a 205 de la LCSP en los términos previstos en el Titulo | del Libro
Il de la LCSP.

En este sentido, los contratos celebrados por los érganos de contratacion de
CEMABASA sé6lo podran modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de
los supuestos establecidos en el apartado 2 del Articulo 203 LCSP.

Procederd la modificaciéon del contrato en los términos previstos en el pliego de
cldusulas administrativas particulares, cuando asi se haya establecido en el
apartado 20 del Anexo | al presente Pliego, en la forma y con el contenido
senalado en el Articulo 204 de la LCSP.

El porcentaje mdaximo del precio inicial del confrato al que puedan afectar las
citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 20 del Anexo | al
presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdn obligatorias
para los confratistas en los términos establecidos en el Arficulo 206 LCSP, debiendo
formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicacion conforme alo
dispuesto en el Articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido
en los articulos 207 y 63 de la citada Ley.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en la Subseccion 4 ¢ de
la Seccion 3® del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos
191y 203 de la LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.
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De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 309 de la LCSP, en los casos en
que la determinacion del precio se realice mediante unidades de ejecucion, no
tendrdn la consideracion de modificaciones, siempre que asi se haya establecido
en el pliego de cldusulas administrativas particulares, la variacion que durante la
correcta ejecucion de la prestacion se produzca exclusivamente en el nUmero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales
podrdn ser recogidas en la liquidaciéon, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

En el presente confrato, la posibilidad de incrementar el nUmero de unidades
hasta el 10 por ciento del precio del contrato, solo cabe si asi se establece en el
apartado 9 del Anexo | al presente pliego.

Cldausula 38. Suspension del contrato.

CEMABASA, por razones de inferés publico o por exigencias de una
Administracion con competencias en |la materia objeto del contrato, podrd
acordar la suspension de la ejecucion del confrato.

A efectos de suspension del contfrato se estard a lo dispuesto en el Articulo 208 de
la LCSP, abonando CEMABASA al contratista los danos y perjuicios que le cause
la suspension, en los términos previstos en ese precepto.

Capitulo VI. Extincion del contrato.
Clausula 39. Causas de resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211 y 313 de
la LCSP, asi como las previstas en el apartado 21 del Anexo | al Pliego.

De conformidad con el Articulo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolucion del contfrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econdmicas de la extincion, deberd atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacion previa
audiencia al confratista para formular alegaciones en el plazo de cinco dias
hdbiles.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le
serd exigible una indemnizacion a CEMABASA por los danos y perjuicios
ocasionados. La determinacién de los danos y perjuicios que deba indemnizar el
confratista se llevard a cabo por el drgano de contratacion en decision motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre ofros factores, al retraso que
implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a
CEMABASA
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Para la aplicacion de las causas de resoluciéon se estard a lo dispuesto en los
Articulos 212y 245 de la LCSP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213
y 246 de la LCSP, con aplicacion supletoria del Codigo Civil.

Cldusula 40. Realizacion de los servicios y entrega de los trabajos.

El contratista deberd haber realizado la obra objeto del contrato dentro del plazo
estipulado, comunicando a CEMABASA con antelacion de al menos una semana,
la fecha prevista de terminacién, efectudndose por el responsable del contrato
junto con la Direccion Facultativa, en su caso, un examen de la obra y de la
documentacion presentada, y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas
propondrd que se lleve a cabo la recepcion.

En el caso de que el responsable del contrato estimase incumplidas las
prescripciones fécnicas del confrato, dard por escrito al confratista las
instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos
observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las
observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamacion por parte del contratista respecto de las observaciones
formuladas por el responsable del contrato, éste la elevard, con su informe, al
organo de contratacion, que resolverd sobre el particular.

Si el contratista no reclamase por escrito en el plazo de TRES dias, respecto a las
observaciones del responsable del contrato, se entenderd que se encuentra
conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos
observados.

En su caso, el adjudicatario, queda obligado a presentar, antes de recepcion de
la obra a que se refiere la siguiente cldusula, la documentacién técnica que le
compete respecto del trabajo objeto del contrato segun se determinan en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el apartado 22 del Anexo | de
este Pliego, con el formato y dimension de los documentos y planos, en su caso,
que se determinan en las especificaciones de dicho pliego.

Cldusula 41. Recepcidn y liquidacion.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccidon de CEMABASA, la
totalidad de su objeto.

El acto formal y positivo de recepcidon o conformidad se efectuard por parte de
CEMABASA dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o
realizacion de la obra en los términos de la cldusula anterior.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el representante de CEMABASA, las dard por recibidas, levantdndose la
correspondiente acta por triplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes
a la recepcion, conservando un ejemplar CEMABASA y enfregdndose los otros
dos a la direccion facultativa y al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepciéon de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligacion, CEMABASA le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de cinco dias hdbiles, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverd el érgano de
contratacién, previo informe de la Direccidn Facultativa.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en
el acta, y la direccién facultativa senalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

Hasta que tenga lugar la finalizacion del plazo de garantia, el adjudicatario
responderd de la correcta realizacion de la prestacion objeto del contrato y de
los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno
la circunstancia de que los representantes de CEMABASA los hayan examinado o
reconocido durante su elaboracidon, o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, CEMABASA podrd
rechazar la misma, quedando exenta de la obligaciéon de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

Denfro del plazo de ftreinta dias, a contar desde la fecha de recepcion o
conformidad, la direccion facultativa formulard la cerfificacion final con medicion
de las obras realmente ejecutadas, y se emitird y nofificard al confratista la
liguidacion correspondiente del contrato, para abondrsele, en su caso, la factura
que presente por el saldo resultante de la liquidacion. No obstante, si se recibe la
factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepcion, este
plazo de treinta dias se contard desde su correcta presentacion por el contratista.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista tendrd
derecho a percibir los infereses de demora y la indemnizaciéon por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
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establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Cldusula 42. Propiedad intelectual de los trabajos.

CEMABASA se reserva el derecho de obtener la propiedad intelectual de los
estudios y documentos elaborados para o durante la ejecucion de la obra objeto
del contrato.

El confratista no podrd hacer ningun uso o divulgacion de los estudios y
documentos elaborados con motivo de la ejecucidon de este contrato, bien sea
en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorizacion expresa de
CEMABASA.

Cldusula 43. Plazo de garantia.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion de la
obra y serd el indicado en el apartado 23 del Anexo | al presente Pliego.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de
los frabajos efectuados, el drgano de contratacion tendrd derecho a reclamar al
conftratista la subsanacion de los mismos.

Terminado el plazo de garantia sin que CEMABASA haya formalizado alguno de
los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista
qguedard exento de responsabilidad por razdén de la prestacion efectuada.

Cldusula 44. Jurisdiccion.

Siendo CEMABASA poder adjudicador que no es Administracion Publica, serdn
impugnables ante la jurisdiccidon contenciosa administrativa, de conformidad con
el Arficulo 27.1-c)de la LCSP, las actuaciones referidas a la preparacion,
adjudicacion y a las modificaciones contractuales, cuando la impugnaciéon de
estas Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y
205 de la LCSP, cuando se entfienda que dicha modificacion debid ser objeto de
una nueva adjudicacion.

Corresponderd conocer al orden jurisdiccional civil, de conformidad con el
articulo 27.2 de la LCSP, las confroversias que se susciten enfre las partes en
relacion con los efectos, extincion y modificacion de los contratos, a excepcion
de las modificaciones del contrato a las que se refiere el pdrrafo anterior.
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ANEXO | CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

1. Objeto del contrato:

Apartado 1: Objeto, necesidad a satisfacer con el contrato, no justificacion
division en lotes, CPV y obligacion de subrogacion.

El presente Pliego regula las Cldausulas Administrativas Particulares que regirdn el
procedimiento abierto de contrataciéon simplificado sumario, tiene por objeto Ia
ejecucion de la obra de construccion de nuevo acceso a CEMENTERIO
MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ enla Carretera A-390, P.K. 2,25, segUn Proyecto
Técnico elaborado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos don Oscar
Sanchez de la Villa, de enero de 2018, y la Autorizacion de fecha 18 de junio de
2018, de la Delegacion Territorial en Cadiz de la Consejeria de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucia.

La necesidad a satisfacer con dicho contrato reside en el interés por parte de
CEMABASA de crear denfro de sus instalaciones, pero con la debida separacion,
un futuro de cementerio de mascotas, a ubicar junta a la valla del perimetro
oriental de la parcela que ocupa, debiendo contar con un acceso al mismo a
través de un viario diferente del resto del complejo del cementerio de personas,
para evitar se mezcle el frdnsito a uno y ofro servicios, para lo cual el acceso
independiente y restringido debe hacerse desde la carretera A-390 en su punto
kilométrico 2,55.

La justificacion de la no division en lotes se manifiesta en el hecho de que, por la
propia naturaleza del contrato no es viable la realizacidén de prestaciones
diferenciadas dentro de la realizacién de la obra. En concreto, y como consta en
el Proyecto Técnico de la Obra, los capitulos o partes en que se estructura son los
movimientos de fierras y firmes, el drenagje y la senalizacion, defensas vy
cerramiento, existiendo una relacion funcional entre todas ellas por estar sujetas
a las condiciones y requisitos especificos de la normativa sectorial en materia de
carreteras, segun se desprende de la Autorizacion de Delegacion Territorial en
Cdadiz de la Consejeria de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucia, de modo
que existe una unidad funcional entre todas las partes del proyecto que impiden
su divisidon en lotes, desde el punto técnico, segun prevé el articulo 99.3 letra b) de
la LCSP.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 159.6 de la LCSP, la formalizacion del
contrato para este servicio se realizard mediante la firma de aceptacion por el
contratista de la resolucion de la adjudicacion.

Codificaciéon segun nomenclatura del Vocabulario ComUn de Contratos PUblicos
a que se refiere el Anexo | de la LCSP, serd CPV 45110000-1 respecto del
movimiento de fierras y el CPV: 45222000-9 sobre Trabajos de construccion de
obras de ingenieria civil.
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No existe obligaciéon de subrogacién por norma legal, convenio colectivo o
acuerdo de negociacioén colectiva de eficacia general (Articulo 130 de la LCSP).

Apartado 2: érgano de contratacion y Responsable del contrato.

En el presente procedimiento, el érgano de contrataciéon es el Consejo de
Administracion CEMABASA para la preparacion y adjudicacion del Contrato, y el
Presidente del Consejo de Administracion para la firma del confrato y adopcion
de cuantas decisiones correspondan al érgano de confratacion durante la
ejecucion de las obras, su terminacion y modificacién, en su caso.

Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de Confratacion, durante todo el
procedimiento de adjudicaciéon, ftendrd las facultades para revisar la
documentacién presentada por los licitadores y requerirles la totalidad o parte de
los documentos justificativos, o las subsanaciones necesarias para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar y de firmar el
confrato.

Los datos correspondientes al érgano de contratacion, siendo sus datos:

Direccion postal: Carretera A-390, P.K. 1,6_
Chiclana de la Frontera (Cadiz)

Acceso al Perfil de Contratante: www.cemabasa.com

Contacto de Perfil de Contratante: VICTORIA GONZALEZ - 956533381

Area que tramita el expediente: ADMINISTRACION — DPTO. TECNICO

Correo electrénico: administracion@cemalbsa.com
dpto_tecnico@cemabasa.com

Teléfono: 956533381

Al tratarse de un contrato de obras, las facultades del responsable del contrato
serdn ejercidas por la Direccion Facultativa, conforme con lo dispuesto en los
articulos 237 a 246 de la LCSP, y segun prevé el articulo 62.2 de la misma norma.

La Administracion competente para conocer de las impugnaciones en via
administrativa, contra actuaciones del érgano de contratacion en la preparacion
y adjudicacion del contrato, a que se refiere el Articulo 44, apartado 6, parrafo
segundo de la LCSP es el Ayuntamiento de Chiclana, al ser el que corresponde
en funciéon del Presidente del Consejo de Administracion de CEMABASA ala fecha
de aprobacioén de este Pliego.

Apartado 3: Departamento encargado del seguimiento y ejecucién del contrato.

Departamento Técnico de CEMABASA
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Apartado 4: Documentacion técnica a aportar en el procedimiento.

A los efectos previstos en la Clausula 13.2° del Pliego de Condiciones
Administrativas, los licitadores deberdn presentar la siguiente documentacion
técnica:
- Clasificacion de contratista a efectos de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria: A-2-1 G-4-1

Apartado 5: Procedimiento de contratacion, plazo de presentacion de
proposiciones y criterios de valoracion.

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento: abierto simplificado sumario.

Plazo de presentacion de proposiciones: 20 dias desde la publicaciéon del
anuncio en el perfil de CEMABASA.

Criterio de valoracién Unico: la oferta econémica (porcentaje a la baja sobre el
valor estimado del contrato)

Formula de cdiculo de la Oferta econdmica:
Se valorard con un maximo de 100 puntos segun la siguiente férmula:
P=100 x OM /OF

P= puntuacion obtenida en el presente procedimiento de contratacion.

OM= propuesta econdmica que ofrezca el precio mds bajo.
OF= oferta del licitador.

Apartado 6: Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Cuando el érgano de contratacién identifique una proposicion que pueda incurrir
en una oferta anormalmente baja, seguird el procedimiento recogido en el
articulo 149 de la LCSP.

A tales efectos los pardmetros objetivos que permiten identificar que una oferta
se considera anormal son:

Pardmetros que permitan identificar que
Criterios de adjudicacion una oferta se considera anormal

Que sea inferioren mdas del 10% a la
Valoraciéon oferta econdmica media aritmética de las ofertas
presentadas

Apartado 7: Habilitacién profesional.
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Los licitadores deberdn contar con la habilitaciéon técnica correspondiente al tipo
de obra objeto del contrato, segin se define en la Cldusula 11 del Pliego de
Condiciones Administrativas de la obra, aunque no deberdn acreditarla para
presentar su propuesta, al tratarse de un procedimiento abierto simplificado
sumario, segun dispone el arficulo 159.6-b) de la LCSP.

En el supuesto de que los licitadores dispongan de la correspondiente
clasificacion, la habilitacion se entenderd integrada dentro de la misma.

El contratista deberd designar un encargado o jefe de obra responsable del
control de la redlizacion y seguimiento de los trabajos, que asumird la
representacion técnica del contratista en los trabajos, y que por su experiencia
deberd tener la capacitacién adecuada y estard en contacto permanente con
el responsable de la direccion de los trabajos de CEMABASA, debiendo estar
localizable en todo momento, para posibles actuaciones e informar
inmediatamente de cualquier incidencia.

Este jefe de obra deberd ser titulado en Ingeniero de Caminos o Ingeniero de
Obra Publica.

Apartado 8: Valor estimado del contrato.

El valor estimado del presente contrato, en cuanto importe maximo que puede
alcanzar el contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 101 LCSP,
asciende ala cantidad de cuarenta y cuatro mil euros (44.000 €), IVA no incluido.

El valor estimado se ha determinado atendiendo al coste de las obras al momento
del inicio del procedimiento de adjudicacion, sin incluir el IVA, conforme al valor
habitual en el mercado de la mano de obra, la maquinaria y los materiales y
suministros a emplear, teniendo en cuenta los costes derivados de la normativa
laboral vigente, otros costes accesorios, los gastos generales de estructura vy el
beneficio industrial.

El método de cdlculo se ha realizado aplicando la Base de Precios de la Junta de
Andalucia actualizada en mano de obra, segun convenio del ano corriente,
incluyendo gastos generales y beneficio industrial, aplicado a unidades de obra
descompuestas segun Proyecto Técnico.

Apartado 9: Presupuesto de licitacion.

El presupuesto de licitacion, entendido como el limite mdximo de gasto que
CEMABASA puede comprometer en el confrato, incluido el Impuesto sobre el
Valor Anadido (articulo 100 de la LCSP) queda establecido en la cantfidad fijada
en la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (53.240
€), IVA incluido, por la duracion del contrato, atendiendo a los precios de
mercado.
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Dicho presupuesto estd calculado segun el siguiente desglose:

- Costes directos:
o (1) Encargado o Jefe de Obra -costes salariales por 19,29 €/hora
(1) Capataz — costes salariales por 18,84 €/hora.
(1) Oficial de primera -costes salariales por 18,79€/hora
(1) Oficial de segunda — costas salariales por 17,69 €/hora
(1) Pedn especializado -costes salariales por 16,43€/hora.
(1) Pedn ordinario - costes salariales por 16,30 €/hora

o O O O O

- Costesindirectos (estructura, drganos de gestion y administracion, financieros):
13% del presupuesto de ejecucion material.

El precio de la obra se abonard mensualmente, en proporcion a la obra
ejecutada sobre el total de Ia misma.

No se admitirdn ofertas que rebasen el presupuesto de licitacion establecido en
el presente Pliego.

Respecto a la posibilidad de incrementar el nUmero de unidades hasta el 10 por
ciento del precio del contrato, no se contempla en el presente Pliego de
Condiciones.

Apartado 10: Gastos.

Una vez suscrito el contrato, serd obligacion del contratista la asuncion de todos
los gastos directos e indirectos que sean necesarios para la asistencia objeto del
contrato a suscribir, fanto los fradmites preparatorios como los derivados de ambos
y demds que se originen como consecuencia de la obra, salvo los permisos,
autorizaciones o licencias de obras, impuestos y tasas administrativas que se
deriven de la ejecucion de los trabajos que serdn por cuenta de CEMABASA

De igual manera, el confratista asumird directamente todos los gastos
relacionados con el personal, los elementos fungibles, disponibilidad y empleo de
medios materiales, salud y prevencion de riesgos laborales y laboratorios de
pruebas, alquileres de instalaciones, equipos e instrumentacion.

Apartado 11: Revisidon de precios.
En virtud de lo establecido en el Articulo 103 de la LCSP, atendiendo al fipo de

obra y a la duracion del presente contrato, no serd de aplicacion la revision de
precios.
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Apartado 12: Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucion de la obra serd de cuarenta y cinco (45) dias, sin perjuicio
que la duraciéon del presente contrato se mantenga hasta la terminacion del
plazo de garantia de la obra.

El lugar de ejecucion de los frabajos serd el término municipal de Chiclana de la
Frontera, Carretera A-390, P.k. 2,255 y lateral colindante a ese punto de la parcela
en que se ubica el Cementerio Mancomunado Bahia de Cdadiz.

Apartado 13: Fecha de comienzo de los trabajos.

La prestacion del objeto del presente procedimiento abierto simplificado
abreviado comenzard al dia siguiente del Acta de Replanteo.

Apartado 14: Seguros.

El adjudicatario queda obligado a facilitar a CEMABASA la documentacion que
acredite tener suscrita o haber suscrito a su cargo una pdliza de seguro de
responsabilidad civil que cubra todos los riesgos y eventualidades originados
como consecuencia de la ejecucidon de los frabajos, en cuantia suficiente para
cubrir cualguier reclamacioén que se presentara por danos, tanto materiales como
personales causados a CEMABASA o al personal dependiente de la misma y a
terceros. Asimismo, deberd tener cubierto el riesgo por accidente de sus
trabajadores.

En particular, el adjudicatario suscribird a su cargo y mantendrd en vigor durante
el curso de los trabajos y su completa finalizacion, un seguro cuyas coberturas y
sumas aseguradas nunca serdn inferiores a los seguros de cardcter obligatorio, las
leyes y normas vigentes y que el mantenimiento de éstos no modificard las
obligaciones de indemnizacién. Dicho seguro serd revisado por de CEMABASA
verificando que se ajusta al riesgo, sumas aseguradas y coberturas de los trabajos.

En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las
indemnizaciones ya sea por aplicacion de franquicias u ofro tipo de descubierto
de los seguros contratados, deberd ser soportado por el adjudicatario. El
adjudicatario asimismo se obliga a reparar los danos y responder por aquellos
riesgos que no queden cubiertos en pdliza de seguro a fin de llegar a buen término
los trabajos conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas en estos
trabajos. La contratacion de las pdlizas no eximird ni limitard las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la prestacion de los trabajos.

Si como consecuencia de la ejecucion de los trabajos, se causara cualquier tipo

de danos a ferceros, inmuebles, transeuntes, vehiculos, instalaciones publicas o

privadas, mobiliario urbano, animales, etc., serd responsabilidad de los

adjudicatarios la gestion completa de las reclamaciones que por estos danos se

pudieran producir, tanto si estas reclamaciones se dirigen confra CEMABASA o

confra el Ayuntamiento de la localidad donde se produce el dano. El
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adjudicatario se obliga a atender las indemnizaciones o la reparacion de los
danos que se dictaminen.

El adjudicatario comunicard inmediatamente por escrito a CEMABASA cualquier
incidencia de danos que se produzca con motivo de la ejecucion de los frabajos.

Apartado 15: Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del confrato no podrdn ser cedidos.

Apartado 16: Subcontratacion.

Se permite la subcontratacion en el presente contrato, pudiendo el adjudicatario
concertar con terceros la realizaciéon parcial de la obra, con el limite de no poder
superar las partidas subcontratadas el 50% del precio de adjudicacion del
contrato.

Apartado 17: Programa de trabajo.

El adjudicatario deberd presentar un programa de trabajo al inicio de la
prestacion objeto del contrato y, en todo caso, al momento de levantar el Acta
de Replanteo de la obra.

Apartado 18: Condiciones especiales de ejecucion.
Tendrdn la consideracion de condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

1) Adscripcion de medios humanos y materiales suficientes, feniendo en cuenta el
personal indicado por el licitador.

2) La comunicaciéon previa de cualquier modificacion respecto al personal
adscrito a la prestacion de los servicios.

3) El cumplimiento de la obligacion de entrega de la documentaciéon requerida
por CEMABASA en materia laboral y tributaria.

4) EIl cumplimiento con cardcter estricto de las obligaciones en materia de
Prevencion de Riesgos Laborales.

5) El cumplimiento de los plazos parciales y final establecidos para la ejecucion de
los trabajos.

Estas condiciones tendrdn el cardcter de esenciales, tipificindose su
incumplimiento como causa de resolucion del contrato, alos efectos previstos en
el Arficulo 211 f) de la LCSP.

Apartado 19. Penalidades.

Por incumplimiento de obligaciones contfractuales se podradn imponer
penalidades cuando el érgano de confratacion, previo informe del responsable
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del contrato, estime que el contratista ha incumplido cualquier obligacion de las
establecidas en este Pliego. Su cuantia serd, como regla general, del 0,5% del
precio de adjudicacion, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacion
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrdn
alcanzar hasta un 2% o un 5%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

El incumplimiento de las obligaciones que tengan la condicién de esencial de
adjudicacion podrd dar lugar a la imposicion de una penalidad de hasta el 5%
del precio del contrato.

Apartado 20. Modificacion del contrato.

No se prevé Modificaciéon en el pliego de cldusulas administrativas

Apartado 21: Causas de resolucion.

Ademds de las fijadas en el Pliego de Cldusulas Administrativas Partficulares, el
incumplimiento de las obligaciones que tengan la consideracion de cardacter
esencial en los términos previstos en el apartado 18 del presente Anexo.

Apartado 22: Documentaciéon a entregar por el adjudicatario a la terminacién
de la obra

El adjudicatario, queda obligado a presentar, antes de recepcién de la obra, la
documentacién técnica que le compete respecto del trabajo objeto del contrato
segun se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este
Pliego, con el formato y dimension de los documentos y planos, en su caso, que
se determinan en las especificaciones de dicho pliego, asi como la
documentacién que fuera requerida por la Administracion competente para
aprobar la terminacién de la obra que sea responsabilidad del contratista y la
siguiente documentacion especifica:

o Planos de la obra realmente ejecutada.

o Resultados de ensayos.
o Certificado de calidad de los principales materiales empleados.

Apartado 23: Plazo de garantia de la obra.

El plazo de garantia, a contar desde la recepcion de la obra, serd de UN ano.

38



ANEXO Il SOBRE UNICO

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN
CIFRAS O PORCENTAJES

D ./DNG ittt e, con DNI
NUMETO...ueeeeeeeereeenee. en nombre (propio) o) (de la empresa que
representa) ... ceciee e entfidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de
PYME, con NIF...iieieeeens y domicilio fiscal
PO PRUPIN | o TSRS UPRRR calle.......
......................................................................... numero....................conocedor del anuncio
publicado en el perfil de contratante del dia................. de.iennnn. de...... y de las
condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccién y condiciones de trabajo que se
exigen para la adjudicacion del contrato
ittt ettt e e e ettt e e et bee e e nbaeteeeantaeeeenntaaeeeeannreeenn

se compromete a tomar a su cargo la ejecucién de las mismas, con estricta sujecion a los
expresados requisitos, condiciones y obligaciones, en el plazo de ejecucion fijado en el
Pliego de Condiciones (....... dias/....... Meses) por un precio resultante de aplicar
una reduccién de (. ... .. porcentaje ) sobre el valor estimado en el Pliego de
Condiciones, resultando la oferta presenta enla cantidadde ......................
Euros (en nimero . ... ... .. .. €), al que corresponde por IVA (21%) la cuantia de
................................................. Euros, (en nimero . . . . . . €), totalizindose la oferta en
...................... Euros (en nimero ........ .€).

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y
cldusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboracién de esta oferta se
han fenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia
de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccidén del empleo, igualdad de
género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral
de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un numero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad.

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:
- Que el firmante ostenta la representacién de la sociedad que presenta la oferta, que
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no estd incurso
en prohibicién de contratar alguna.
- Que se trata de empresa extranjera:
O Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponderles.

O No.
- Que la empresa ala que representa emplea a: (Marque la casilla que correspondal)

O Menos de 50 trabajadores
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O 50 o mds trabajadores y (Margue la casilla que corresponda a continuacion)

O Cumple con la obligacién de que, entre ellos, al menos, el 2% sean
frabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidon
social.

O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con cardcter
excepcional de la cuota de reserva a favor de frabajadores con
discapacidad.

- Que se compromete a la adscripcion en la ejecucion del contrato de los medios
personales y materiales indicados en el Pliego de Condiciones Técnicas. En este sentido,
son los siguientes:

(desglosar por categoria y cantidad..........cocoooveiinn.. )

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O empleaamdsde 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado
2 del Clausula45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de un
plan de igualdad.

O emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del Cldusula45 de la
Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracion y aplicacién de un plan de igualdad.

O en aplicaciéon del apartado 5 del Clausula45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd
obligada a la elaboracién e implantaciéon del plan de igualdad.

- Que la empresa que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
impuestas por las disposiciones vigentes.

- Direccién de correo electrénico "habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de laLCSP:

Fecha y firma del licitador

(Incluir la documentacion técnica del apartado 4 del Anexo | del Pliego de Condiciones
Administrativas)

DIRIGIDO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CEMABASA
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ANEXO 11l

INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE LOS
TRABAJADORES A LOS QUE AFECTE LA SUBROGACION AL OBJETO DE PERMITIR UNA
EXACTA EVALUACION DE LOS COSTES LABORALES. ESTA INFORMACION SE FACILITA
EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL CLAUSULA130 LCSP

Por la naturaleza y caracteristicas del presente contrato, no es aplicable la
subrogacion de frabajadores.
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ANEXO IV - PROTECCION DE DATOS -

El presente contrato no implica la comunicacion ni el tratamiento de datos personales
propiedad de CEMABASA.

Informacion bdsica sobre proteccién de datos.

Informacidén basica sobre proteccion de datos

e Domicilio: CTRA. A-390 P.K. 1,6

RESONEED]E el 11130 Chiclana, Cadiz

tratamiento

CEMABASA e E-mail
administracion@cemabasa | Cédigo de
com

e Teléfono: 956533381

L — — — — Cumplimiento de ung
Finalidad del Gestion de los tramites Legitimacion obligacion legal.

tratamiento administrativos derivados de
la presente licitacion.

Destinatarios

No se realizan cesiones de datos.

Podra acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como revocar la autorizacior
Derechos para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitacién
portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose pol
escrito a la direccion postal que consta en la presente tabla, o a la direccior]

de correo electrénico: administracion@cemabasa.com ——— cédigo de

Procedencia de

los datos . L
Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

Delegado de
Proteccion de
Datos
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Informacién adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de cardcter personal.

a. ldentificacién del responsable del Tratamiento:
CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ, S.A.
CIF: A11231768
Direccién: CA 390 P.K. 1,6 CHICLANA-MEDINA 11130 CHICLANA, CADIZ
Teléfono: 956533381

Correo electrénico: administracion@cemabasa.com ———| cédigo de
b. Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos precisos para su participaciéon en la
licitacién.

c. Finalidad del tratamiento: sus datos serdn tratados con la finalidad de llevar a cabo la
gestion de los trdmites administrativos derivados de la presente licitacion.

d. Decisiones automatizadas: no se realiza segmentacion de perfiles.

e. Plazo de conservacién de los datos: Los datos quedardn vinculados a los plazos de
conservacion del expediente de licitacidon en cuestion.

f. Base juridica del tratamiento: la base juridica del tratamiento es el cumplimiento de
una obligacion legal: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

g. Obligacién de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados
son obligatorios, puesto que de lo contrario no se podrd gestionar su participacion en
la licitacion.

h. Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.

i. Cesiones de datos: no se realizardn cesiones de datos.

J. Transferencias internacionales de datos: no se realizardn transferencias internacionales
de datos.

k. Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmacion sobre si estamos
fratando datos personales que les conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho
a acceder a sus datos personales, asi como a solicitar la rectificacion de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresion cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrd solicitar la limitacién del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situacion
particular, podrd oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratarlos datos,
salvo por motivos legitimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
En aquellos supuestos en los que el fratamiento de sus datos estuviera basado en su
consentimiento, podrd revocarlo en cualquier momento.
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrd el derecho a la
portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los datos
personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un
dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos
sus datos a otro responsable del tratamiento.
Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en
relacidon con el tratamiento de datos puede contactar con la entidad a través de la
direccion gdministracion@cemabasa.com y en cualquier caso, tiene derecho a Cédigo de
presentar una reclamacion ante la Autoridad de Control en materia de proteccion
de datos de cardcter personal, que en el caso de Espana es la Agencia Espanola de
Proteccidon de Datos.

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la direcciéon de
correo electronico indicada adjuntando copia de su DNI, u otro documento
que lo identifique legalmente.
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