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- CLAUSULAS GENERALES DE LA CONTRATACION-

Capitulol.  Disposiciones generales.
Cldusula 1. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del confrato al que se refiere el presente Pliego es la ejecucion de la
obra descrita en el apartado 1 del Anexo | al mismo y definido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, en el que se especifican los factores de todo
orden a tener en cuenta. En el mismo apartado se hace referencia igualmente a
las necesidades a satisfacer mediante el contrato.

De conformidad con el Articulo 99.3 LCSP, atendiendo a la naturaleza del
contrato se prevé la realizacion de cada parte independiente de la obra
dividiendo en lotes el objeto del contrato conforme se indica en el apartado 1 del
Anexo I

En los presupuestos para el ejercicio 2020 de la empresa CEMENTERIO
MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ, S.A. (en adelante, CEMABASA), la realizacion
de la obra referida cuenta con la financiacién necesaria para su ejecucion.

Cldusula 2. Organo de contratacién.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 61 de la LCSP, la representacion de las
entidades del sector publico en materia contractual corresponde a los érganos
de confratacion, unipersonales o colegiados que, en virtud de la norma legal o
reglamentaria o disposicion estatutaria, tenga atribuida la facultad de celebrar
contratos en su nombre.

El érgano de confratacidon del presente procedimiento abierto simplificado
sumario es el que figura en el apartado 2 del Anexo | al pliego.

El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el contrato y adoptar las
medidas pertinentes para garantizar que por el contratista se cumplan las
obligaciones medioambientales, sociales y laborales a que se refiere el Articulo
201 de la LCSP asi como imponer las penalidades aplicables por incumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucion pudiendo llegar a acordar la
resolucion del contrato por dicho incumplimiento y adoptar los acuerdos
correspondientes en casos de cesion y subcontrataciéon. De igual forma, ostenta
también las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
ejecucion, modificarlo y acordar su resolucion, con sujecidon a la normativa
aplicable. Lo que acuerde a este respecto tendrd cardcter ejecutivo sin perjuicio
del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.
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Cldusula 3. Responsable del contrato.

Al responsable del contrato que designe el 6rgano de contfratacion le
corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 62.1 LCSP, supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realizaciéon de la prestacion pactada, denfro del dmbito

de facultades que el érgano de contratacion le atribuya.

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serdn
ejercidas por la Direccion Facultativa, conforme con lo dispuesto en los articulos

237 a 246 de la LCSP, segun se establece en el art. 62.2° de la misma norma.

Ademdas, son funciones del responsable del contrato:

a) Garantizar el cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y demds
condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
b) Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la prestacion

de los tfrabajos en cada una de sus fases.
c) Dar las érdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo

de los frabajos.

e) Proponer al érgano de confratacion la imposicion de penalidades en los

términos previstos en el Articulo 194.2 de la LCSP.

f) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los
trabajos realizados segun los plazos de ejecucion y abono que se hayan

acordado.
g) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los frabajos.

h) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de
los tfrabajos y su supervision, a la que estard obligada a asistir la representacion
de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos,
letfrados o especidlistas de la misma que tengan alguna intervenciéon en la

ejecucion del servicio.

Clausula 4. Departamento encargado del seguimiento y ejecucion del contrato.

Con independencia del responsable del contrato, y de conformidad con el
Articulo 62 LCSP, el Departamento interno de CEMABASA encargado del
seguimiento y ejecucion ordinaria de este contrato serd el indicado en el

Apartado 3 del Anexo | del presente Pliego.

Cldusula 5. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter de contrato privado de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 26 de la LCSP, al ser CEMABASA poder adjudicador en su
condicién de sociedad mercantil perteneciente al sector pUblico en los términos

definidos en el Articulo 3.3-d) de la LCSP.
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El contrato se regird, sin perjuicio de las demds disposiciones vigentes que le sean

de aplicacion, por:

a) El contrato de ejecucion de la obra que se suscriba al efecto.

b) EIl Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas. En caso de confradiccion entre el Pliego de
Clausulas Administrativas Partficulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas

prevalecerd el primero.
c) El Proyecto Técnico de la Obra.
d) La Oferta Técnica y Econdmica presentados por el adjudicatario.

e) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Confratos del Sector Publico (en
adelante, LCSP) por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,

de 26 de febrero de 2014.

f) La legislacion sectorial que se le sea de aplicacion segun el tipo de obra de

que se frate de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Obra.

El Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Tecnicas Particulares, sus anexos, asi como fodos los documentos del proyecto
cuyas obras son objeto de licitacion, incluidas las autorizaciones o licencias

administrativas relativas a la obra, revestirdn cardcter contractual.

Los confratos se ajustardn al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se

considerardn parte integrante de los mismos.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas

licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos confractuales, prevalecerd el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirdn las

partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia enfre los documentos del proyecto
aprobado, se atenderd al orden de prelacién que se fije en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que prevalecerd sobre el proyecto, y en el
caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacion serd el indicado
por la Direccidon Facultativa, que determinard, el documento que en cada caso

deba prevalecer.

Cldusula 6. Procedimiento de contratacion.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 159 de la LCSP, el contrato se adjudicard
por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con lo establecido en el
Apartado 5 del Anexo | del presente Pliego y se llevard a cabo atendiendo a un
Unico criterio de adjudicacién o bien a una pluralidad de criterios de
adjudicacion, segun lo dispuesto en el citado Apartado, de conformidad con lo

previsto en los articulos 145y 146 de la LCSP.
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Clausula 7. Formalizacion.

El contrato se perfeccionard con su formalizacion.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 de la LCSP, la formalizacion del

contrato se realizard en documento privado.

El contrato, al no ser susceptible de recurso especial en materia de confratacion
conforme al Articulo 44 de la LCSP, se formalizard en documento privado no mds
tarde de los quince dias hdbiles siguientes a aquél en que el adjudicatario reciba
la notificacion de la adjudicacion en la forma prevista en el arficulo 155.3in fine

de la LCSP.

De igual forma y de conformidad con lo establecido en el Articulo 153.4 de la
LCSP cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado
el confrato o no se hubiese llevado a cabo la aceptacion por el contratista de la
resolucion de adjudicacion, dentro del plazo indicado se le exigird el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad,
sin perjuicio de la imposibilidad para contratar en el futuro establecida en la letra

b) del apartado 2 del Articulo 71 de la LCSP.

El contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,

siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

El desconocimiento del confrato en cualquiera de sus ftérminos, de los
documentos anexos que forman parte del mismo, de las instrucciones, pliego y
normas, general o sectorial, local, provincial, autondmica o nacional, que le sea

de aplicacion, no eximird al contratista de su cumplimiento.

En su caso, al contrato que se formalice se unird como anexo un ejemplar del
presente Pliego, considerdndolo a todos los efectos como parte integrante del

confrato.

Clausula 8. Principios de la contratacion.

El presente procedimiento abierto simplificado se ajustard a los principios de
publicidad, concurrencia, fransparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminacioén y libre competencia e integridad de conformidad con lo dispuesto

en los articulos 1 de la LCSP.

El anuncio de licitacion del contrato Unicamente precisard de publicacion en el
Perfil de contratante. En dicho Perfil se ofrecerd la informacion relativa a la
convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los Pliegos de Cldusulas

Administrativas Particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Toda la documentacion necesaria para la presentacidon de la oferta estard
disponible por medios electronicos desde el dia de la publicacién del anuncio en

dicho perfil del contratante.
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Los interesados en el procedimiento de licitacidon podrdn solicitar informacion
adicional sobre los pliegos y demds documentacidon complementaria con la
antelacion de hasta veinticuatro horas antes de la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones.

Por su parte, las empresas inferesadas estdn obligadas a respetar el cardcter
confidencial de la informaciéon sobre las especificaciones ftécnicas que
CEMABASA les comunique con motivo de la seleccion y adjudicacion del
procedimiento abierto y a las que tengan acceso con motivo de la realizaciéon
del confrato de resultar adjudicataria, y en especial tendrd que cumplir con todas
las exigencias impuestas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgdnica 3/2018 de 5 de diciembre,
de Proteccidén de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y el
Reglamento que la desarrolla. En este sentido, el adjudicatario deberd mantener
dicho cardcter confidencial durante un plazo de cinco anos desde el
conocimiento de esa informacién, salvo que en los Anexos del presente Pliego o
el contrato establezcan un plazo mayor.

Asimismo, CEMABASA, de conformidad con el ordenamiento juridico, respetard el
cardcter confidencial de la informacién que le sea facilitada por las empresas
que opten por la adjudicacion del contrato. Al respecto, el érgano de
contratacion no podrd divulgar la informacion facilitada por los empresarios que
éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta;
este cardcter afecta en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese
procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

Dicho deber de confidencialidad no podrd extenderse a todo el contenido de la
oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentacion
que, en su caso, genere directa o indirectamente el érgano de confratacion en
el curso del presente procedimiento de contraccion. Unicamente podrd
extenderse a la documentacién que tfenga una difusion restringida, y en ningun
caso a documentos que sean puUblicamente accesibles.

De igual forma, tampoco podrd impedir la divulgacion publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados tales como la liquidacién, las
empresas con las que se ha contratado y subconfratado y, en todo caso, las
partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato,
respetando en todo caso, lo dispuesto en normativa sobre Proteccion de Datos
de Cardcter Personal.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, supresidon, oposicion, a la
portabilidad de los datos y a la limitacidon del tratamiento en los términos
reconocidos por la legislacion vigente, el interesado deberd realizar una
comunicacion a CEMABASA a la direccion de correo electronico que figura a tall
efecto en el Anexo IV de este Pliego, indicando como referencia “Protecciéon de
Datos- Proveedores”, y adjuntar copia de su Documento Nacional de Identidad
o documento identificativo equivalente.
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Cldusula 9. Riesgo y ventura.

La prestacion de los servicios que se contfraten se entiende convenida a riesgo y

ventura de la empresa adjudicataria.

Clausula 10. Computo de plazos.

De conformidad con la Disposiciéon Adicional Duodécima de la LCSP, todos los
plazos establecidos en el presente Pliego se entenderdn referidos a dias naturales,
salvo que se indique expresamente que son dias hdbiles. No obstante, si el Ultimo
dia del plazo fuera sdbado o inhdbil, éste se entenderd prorrogado al primer dia

hdabil siguiente.

Capitulo Il. Presentacion de ofertas y seleccion del adjudicatario.
Clausula 11. Capacidad para contratar y solvencia.

11.1 Requisitos generales de capacidad y solvencia.

Sélo podrdn contratar con CEMABASA las personas natfurales o juridicas,
espanolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, y no estén
incursas en una prohibiciéon de confratar, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP y lo
disponga el Pliego de Condiciones, se encuentren debidamente clasificadas,

segun dispone el Articulo 65 de la referida norma.

En el presente caso, al ser un procedimiento abierto simplificado, todos los
licitadores deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PUblico o, indistinfamente, en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autbnoma de Andalucia, en la fecha final de presentacion de

ofertas, conforme a lo establecido en el art. 159.4-a) LCSP.

Los licitadores deberdn presentar declaracion responsable del firmante, segun
modelo contenido en el anexo Il, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 159.4 de

la LCSP.

En el supuesto de la oferta la presente una unidn temporal de empresas, deberd
acompanar a la oferta el compromiso de constitucidon de la unidn de resultar
adjudicatarios. El citado documento deberd estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la unidn. Para todas las cuestiones
que surjan en relaciéon con la unidon temporal de empresas se atenderd a lo

dispuesto en el Articulo 69 de la LCSP.

La acreditaciéon de la capacidad y ausencia de prohibiciones de confratar se
realizard en la forma establecida con cardcter general, prevista en el articulo 85

de la LCSP, incluida en la declaraciéon responsable.
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11.2 Requisitos particulares de solvencia técnica.

Conforme a lo previsto en el articulo 76 de la LCSP, atendiendo a la complejidad
técnica de la obra, y con el cardcter de condicion esencial, ademds de la
solvencia técnica y profesional necesaria para el objeto del contrato, se podrd
exigir que el licitador se comprometa a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato medios personales o materiales suficientes y especificos, segun se

determina en el Apartado 4 del Anexo | de este pliego.

Estos requisitos de solvencia técnica tendrdn la consideracion de condicién
esencial del contrato, en los términos del art. 211 LCSP, siendo su incumplimiento

causa de resolucion y de penalizacion.

Cldusula 12. Prestacion de garantias provisionales.

CEMABASA como Poder Adjudicador que no fiene la consideracion de
Administracion PUblica se reserva el derecho de no exigir garantia provisional en
sus procedimientos de confratacion en virtud del Articulo 114.1 de la LCSP, no
obstante, al fratarse del procedimiento abierto simplificado, no cabe la
posibilidad de exigir garantia provisional para participar en el procedimiento de
confrataciéon que se tramita, segun establece el articulo 159.4, letra b) de la LCSP.

Clausula 13. Documentacion.

13.1°.- Forma y plazo de presentacion de las licitaciones: Para participar en el
presente procedimiento abierto simplificado, el proponente deberd presentar
obligatoriamente su oferta de forma electrénica, a través de la pdgina web
www.cemabasa.com, en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente al

de publicacién del anuncio de licitacion en el perfil del contratante.

Toda la documentacion se presentard en un sobre Unico, en cuanto en el
procedimiento no se contemplen criterios que dependan de juicio de valor, y

todo su contenido deberd estar firmado electréonicamente por el proponente.

Una vez readlizada la presentacion, el sistema informdatico proporcionard un

justificante de la fecha y hora de entrada.

La confidencialidad y el secreto del contenido de la documentacion presentada,
hasta el momento de su apertura, quedard garantizada en la forma especificada
en el Apartado 5 del anexo | de este Pliego, segun se establece en el art.139.3

LCSP.

La mesa de contrataciéon podrd pedir a los licitadores que presenten la totalidad
O una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de

adjudicar el contrato.
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Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicion. El empresario que haya
licitado en wunidbn temporal no podrd, a su vez, presentar proposicion
individualmente, ni figurar en mds de una unidon temporal participante en la
licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dard lugar a la no admision de
todas las ofertas por él suscritas.

Las proposiciones deberdn presentarse necesaria y Unicamente en el registro
indicado en el anuncio de licitacion. No se admitirdn proposiciones enviadas por
cualquier ofro procedimiento distinto al indicado.

13.2°- Contenido de la documentacién del Sobre-Archivo Unico.

1.Datos de identificacion de la propuesta:
- Nombre y apellidos, o razén social del licitador.
- Domicilio o sede social.
- NIF/CIF
- Teléfono, fax y correo electréonico de contacto.
- Descripcion de la licitacion a la que concurre.

2.La declaracion responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o
porcentajes: se presentard redactada conforme al modelo establecido en el
Anexo Il al presente Pliego de Condiciones no aceptdndose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente por CEMABASA la oferta presentada por el licitador. Si alguna
proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada
y admitida, excediese del presupuesto base de licitacidn, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd
desechada por el érgano de confratacion mediante resolucion motivada, sin
que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicard como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido.

Asimismo, cuando para la seleccidn del contratista se afienda a una
pluralidad de criterios, se incluird en este sobre, en su caso, la documentacion
relativa a aquellos criterios evaluables de manera automatica mediante
cifras o porcentajes por aplicacion de las férmulas establecidas en los pliegos.

3. La documentacién técnica indicada en el Apartado 4 del Anexo I.

4. En el caso de Uniones Temporales de Empresarios se deberd presentar una
unica declaraciéon responsable y oferta de criterios valorables en cifras o
porcentajes conforme al modelo del Anexo ll, suscrita por fodas las entidades
que constituyan la UTE.
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Asimismo, deberd aportarse el compromiso de constituir Ia unidon temporal
por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad
con lo exigido en el apartado 3 del Articulo 69 de la LCSP, con una duracioén
que serd coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.

En el escrito de compromiso se indicardn: los nombres y circunstancias de los
que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos, asi como la
asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberd
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la union.

5. En el supuesto de empresas vinculadas, las empresas pertenecientes a un
mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del Articulo 42 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicaciéon, deberdn
presentar una declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el Articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto
de los socios que la intfegran.

De acuerdo con lo establecido en el Artficulo 139 de la LCSP, la presentacion de
proposiciones presume la aceptacidn incondicionada por el licitante del
contenido de la totalidad de las cldusulas sin salvedad alguna, asi como la
autorizacién al érgano de confratacion para solicitar la acreditacion de la
capacidad de contratar y ausencia de prohibiciones para contfratar con el sector
publico.

Los licitadores deberdn presentar su documentacion en castellano. De igual
forma, la documentaciéon técnica contenida en el sobre se presentard en
formato digital en tipo PDF y en formato DWG o similar para la planimetria. En
todo caso, CEMABASA podrd requerir la presentacion de esa documentacion
técnica en formato papel (incorpordndose el soporte fisico correspondiente, CD,
DVD, pendrive, etc., que contendrd su contenido digitalizado) y, de existir
discrepancia entre los formatos, prevalecerd lo dispuesto en el formato papel.

La documentacion presentada quedard a disposicion de los licitadores que no
hayan resultado adjudicatarios una vez franscurridos el plazo de dos meses desde
gue reciban la notificacién, por parte de CEMABASA, de que su oferta no ha sido
seleccionada.

La documentacién que no sea recogida por parte de los licitantes en el plazo de

seis meses desde la fecha de notfificacion de la no adjudicacién, serd destruida
por CEMABASA sin necesidad de remitir aviso previo de tal circunstancia.
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Cldausula 14. Criterios de adjudicacion.

Conforme al Articulo 159.4. d) de la LCSP la oferta se evaluard, en todo caso, con
arreglo a criterios de adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion de
formulas establecidas en los Pliegos, a tenor de lo establecido en el art. 145 LCSP.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los senalados en
el Apartado 5 del Anexo I.

Clausula 15. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacion.
15.1 De la Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La apertura de las proposiciones se efectuard en las instalaciones CEMABASA en
el plazo méximo de DIEZ dias habiles contando desde la finalizacion del plazo
para presentar las ofertas.

La apertura del sobre o archivo electronico de los licitadores que contengan la
oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la simple aplicacion
de férmulas, no se realizard en acto publico.

Realizado dicho trdmite de apertura del sobre o archivo electrénico, el érgano de
contratacién, en la misma sesién, procederd a:

1°- Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requisitos del
pliego, la mesa procederd a evaluar y clasificar las ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en
presunciéon de anormalidad en los términos previstos en el Apartado 6 del
Anexo |, el érgano de contratacion seguird el procedimiento previsto en el
Articulo 149 de la LCSP, si bien el plazo méximo que puede conferirse al licitador
para que justifique su oferta no podrd superar los CINCO dias hdabiles, desde la
fecha del envio de la correspondiente comunicacion.

Ademds, en el caso de que se produzca el empate entre dos o mds ofertas, y
conforme a lo previsto en el Articulo 147 de la LCSP, se aplicard el régimen de
desempate establecido en el Articulo 147.2 de la LCSP.

A efectos de aplicacion de estos criterios de desempate los licitadores
deberdn acreditarlos, en su caso, al momento en que se produzca el empate,
y no con cardcter previo, y mediante los correspondientes contratos de
subcontratacion, contratos de trabajo, documentos de cotizacion a la
Seguridad Social y cualquier otfro documento admitido en Derecho que
acredite los criterios sociales indicados.

2°- Posteriormente, la mesa de contratacion realizard la propuesta al érgano de
contrataciéon para la adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion.
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En todo caso, esta propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho
alguno en favor del licitador propuesto, que no los adquirird, frente a
CEMABASA mientras no se haya formalizado el contrato.

3°- En relacién con el licitador propuesto como adjudicatario, la mesa de
contfrataciéon comprobard en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente, y que no estd incursa en ninguna prohibicion para
confratar.

4°- Asimismo, la mesa de contratacion requerird a la empresa que ha obtenido
la mejor puntuacion, mediante comunicacion electronica, para que en el
plazo de siete dias hdbiles desde el envio de la comunicacion:

- Constituya la garantia definitiva,

- Encaso de que el adjudicatario desee recurrir a las capacidades de otfras
entidades, deberd aportar el compromiso de esas entidades con una
declaracion responsable en los términos del Anexo Il de este pliego
(excluida la parte relativa al importe de la oferta)

- La documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido dedicar o adscribir a la ejecucion
del confrato.

- Y, en su caso, cualquier ofra documentacion que la mesa de
contratacion estime conveniente para la referida adjudicacion, en los
términos establecidos en la siguiente Clausula 15.2.

En el caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, al incumplidor se le aplicard lo
previsto en la Cldusula 19 de este Pliego y se efectuard propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgdndole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva y el resto de
documentacién que corresponda de la citada en el pdrrafo anterior.

15.2 Documentacion alternativa por insuficiencia del Registro de Empresas.

Cuando el empresario esté inscrifo en el Registro de Empresas Acreditadas
requerido para este contrato, no estard obligado a presentar los documentos
justificativos u ofra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares, siendo Unicamente necesaria la manifestacion expresa por parte del
licitador de su inscripcion en el Registro o base de datos correspondiente.

En aquellos casos en los que no se haya podido comprobar por cualquier motivo
la inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas referido en este confrato, o
cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido
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Registro, el érgano de contratacion deberd requerir al empresario que haya
presentado la mejor oferta, asi como a todas las empresas integrantes de la UTE
que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de SIETE dias
hdabiles a contar desde el envio de la comunicacion presenten, en su caso, la
siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

a) Si la empresa fuera persona juridica: Original, copia autorizada,
testimonio notarial o fotocopia compulsada de la Escritura de constitucion
o modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o
bien estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
PUblico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se frate.
Esta documentaciéon deberd ser la vigente a la fecha de la oferta.

b) Sise trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente. La capacidad de obrar de los empresarios
no espanoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, se acreditard por su inscripcion en el registro procedente, de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante
la presentacion de una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion.

c) Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el pdrrafo
anterior, informe de la Misién Diplomdtica Permanente de Espana en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito territorial
radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa.

d) Sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de Espana derivadas
de acuerdos internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no
pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo deberdn justificar mediante informe
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espanolas en la contratacion con los entes del
sector puUblico asumibles a los enumerados en el Articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente andloga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espana en el exterior y
se acompanard a la documentacion que se presente.

e) Las empresas extranjeras presentardn su documentacion traducida de
forma oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas referido en este pliego, no serd necesaria la presentacion del
bastanteo de poder realizado por un notario, por un abogado en ejercicio,
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haciendo constar su nUmero de colegiacion, o por un funcionario publico
habilitado para ello, cuando dicha representacion conste debidamente
inscrita.

En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o representen a una
persona juridica, deberdn acompanar escrituras u documentacion
acreditativa de las facultades del representante debidamente bastanteado
por un notario, por un abogado en ejercicio haciendo constar su nUmero de
colegiacion, o por un funcionario publico habilitado para ello.

3.- Habilitacién empresarial.

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial,
deberd aportar los documentos acreditativos de la misma. En este caso,
habrd que atender a lo dispuesto en los arts. 86 y siguientes LCSP reguladores
de la solvencia econdmica y técnica de los licitadores.

4.- Uniones Temporales de Empresarios.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una Unidén Temporal de
Empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el
NIF asignado a dicha unién, una vez efectuada la adjudicacion del contfrato
a su favor. En fodo caso, la duraciéon de la unidn serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

5.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Obligaciones tributarias:

a) Oiriginal o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion referida al
ejercicio corriente o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto
de enconfrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo
82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de
la concesidn de la exencidon de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez
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formalizada su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tfributacion que corresponda a las empresas infegrantes de Ia misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga estar al corriente de sus obligaciones
tributarias.

c) Certificacion de no tener deudas de naturaleza fributaria en periodo
ejecutivo de pago con los Ayuntamientos de Cdadiz y de Chiclana de la
Frontera.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
gue se contenga genéricamente el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

Cldusula 16. Adjudicacién del contrato.

Una vez presentada la garantia definitiva y el resto de documentaciéon que le
haya sido requerida, en un plazo no superior a cinco dias, se procederd por el
oérgano de contratacion a adjudicar el contrato al licitador propuesto por la mesa
de confrataciéon como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el
mismo, a su formalizacion.

La adjudicacion se notificard a los demds licitadores, debiendo ser publicada en
el Perfil de Contratante en el plazo de QUINCE dias.

El drgano de contratacion podrd declarar desierta la licitacion cuando no exista
ninguna oferta o proposiciéon que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuran en el pliego.

Cldusula 17. Alegaciones al acto de adjudicacion.

Las cuestiones que se susciten en relacién con la preparacion y adjudicacion del
presente confrato serdn conocidas por el orden jurisdiccional contencioso
administrativo, previo recurso previsto en el articulo 44.6 de la LCSP, ante la
Administracion indicada en el Apartado 2 del Anexo I.

Clausula 18. Garantia definitiva.

En virtud de lo dispuesto en los Arficulos 107.1 y 159. 4. letra f), de la LCSP la
exigencia o no de la constitucion de garantia definitiva para este procedimiento
de contratacién, asi como su tipo y condiciones, si fuera el caso, se establecerd
en el Apartado 23 del Anexo I.
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Clausula 19. Efectos del incumplimiento.

En los términos previstos en el Arficulo 153.4 de la LCSP y de conformidad con lo
dispuesto en el presente Pliego, si el licitador requerido por el érgano de
contratacion por presentar la mejor oferta no atendiese al requerimiento en el
plazo senalado, se entenderd que ha retirado su oferta, procediéndole a exigirle
el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penadlidad, sin perjuicio de la imposibiidad para contratar en el futuro
establecida en la letra b) del apartado 2 del Arficulo de la 71 LCSP.

Capitulo lll. Condiciones econémicas.
Cldusula 20. Valor estimado del contrato y Precio.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 101 de la LCSP, asciende a la cantidad indicada en el Apartado 8 del
Anexo | del presente Pliego de Condiciones.

El Precio serd el importe de la oferta presentada por el licitador que resulte
adjudicatario del contrato, que se abonard al contratista en funcidon de la
prestacion realmente ejecutada y en los términos regulados en el art. 102 LCSP.

Cldusula 21. Presupuesto de licitacion.

El presupuesto de licitacion queda establecido en la cantidad fijada en el
Apartado 9 del Anexo | del Pliego de Condiciones por la duraciéon total del
confrato.

Dicho presupuesto se ha desglosado teniendo en cuenta lo dispuesto en los
articulos 100 y 241 de la LCSP. Su cdlculo incluye tributos de cualquier tipo.

No se admitirdn ofertas que rebasen el presupuesto de licitacion establecido en
el presente Pliego.

Cldausula 22. Gastos por cuenta del adjudicatario.

Serd obligacion del contratista la asuncion de todos los gastos que origine el
presente procedimiento de confrataciéon y demds que se originen como
consecuencia de la ejecucion de la obra adjudicada, salvo los que
expresamente figuran a costa de CEMABASA.

El contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Los tributos de toda clase que se originen como consecuencia del mismo, serdn

de cuenta del adjudicatario, que no podrd repercutirlos como partida
independiente.
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Asimismo, asumird los gastos de las reparaciones y reposiciones, comunicaciones,
seguros, gastos administrativos y de gestion, arbitrios, tasas, impuestos,
autorizaciones, permisos o licencias y avales que fueren necesarios para la
realizacion del objeto del contrato y cualesquiera otros necesarios para el normal
desarrollo de la actividad contratada.

Asumird el adjudicatario los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds
gravémenes, seguros o gastos que resulten de aplicacion segun las disposiciones
vigentes, en la forma y cuantia que éstas senalen, y en general cualquier ofro
gasto necesario para la realizacion del contrato. No obstante, las tasas e
impuestos correspondientes a la Licencia de Obras y gastos Técnicos serdn por
cuenta de CEMABASA.

Ademdads de todos los gastos necesarios para el cumplimiento de lo establecido
en este Pliego de Condiciones, seran también de cuenta del adjudicatario los que
se originen por la conservaciéon, mantenimiento y seguridad de la obra, de los
vehiculos y del material utilizado. También los de proteccion de materiales,
seguridad, tanto de personas que prestan el servicio como visitantes. Asimismo,
también serdn de cuenta del adjudicatario los ocasionados por robo o incendio.

De igual manera, el adjudicatario asumird directamente todos los gastos
relacionados con el personal, elementos fungibles, disponibilidad y empleo de
medios de locomocidn, utillaje, limpieza, salud y prevencidon de riesgos laborales,
equipos auxiliares, etc.

Estardn asimismo incluidos en el precio todos los gastos de asistencia técnica
cuando sean necesarios, Plan de mantenimiento preventivo, correctivo y
conservacion de todos los vehiculos, materiales e instalaciones.

Asimismo, serdn de cuenta del adjudicatario los gastos ocasionados por la
suscripcion, si no acreditara tenerla ya suscrita, de la poéliza de seguro de
responsabilidad civil general que cubra todos los riesgos derivados de la
prestacion de los servicios, en cuantia suficiente que cubra cualquier reclamacion
que se presentara por danos, tfanto materiales como personales originados como
consecuencia de la prestacion del servicio que se contrata, los que se causen a
CEMABASA o al personal dependiente de la misma y también por danos a
terceros o cualquier eventualidad que suceda durante la prestacion de los
servicios contemplados en este Pliego. Asimismo, deberd tener cubierto el riesgo
por accidente de sus tfrabajadores.

Finalmente, el adjudicatario asumird los gastos especificos de este contrato
senalados en el Apartado 10 del Anexo I.

Cldusula 23. Abono al contratista.

El contratista tendrd derecho a percibir la retribucidn correspondiente por la

realizacion de la obra, de acuerdo con el precio fijado en la adjudicacion,
conforme a la obra efectiva y correctamente ejecutada.
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A estos efectos, la Direccion Facultativa expedird mensualmente, salvo que en el
anexo | se establezca otra periodicidad, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrdn el concepto
de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las
obras que comprenden.

Una vez presentada la Certificacion de obra, el contratista deberd presentar en
CEMABASA la factura correspondiente a esa certificacion, debiendo ser
repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Anadido en
el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global
confratado experimente incremento alguno.

El abono estard sujeto a la autorizacion de las facturas por el Jefe Técnico
competente designado por CEMABASA, debiendo previomente haber
manifestado su conformidad expresa con la certificacion. Estas facturas se
presentardn mensualmente en los cinco (5) dias hdbiles posteriores a la fecha de
facturacion y serdn abonadas segun plazo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha confra la morosidad de las operaciones
comerciales. Dicho plazo contard a partir de la fecha en que se registre su
entrada en CEMABASA vy se redlizard mediante transferencia bancaria a la
cuenta corriente del contratista.

Solo se abonardn las canfidades que correspondan a obra readlizada a
safisfaccion de CEMABASA, readlizdndose, en su caso, el descuenfo
correspondiente a la penalizacidon que se le haya podido aplicar.

Cldusula 24. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 11 del Anexo |
del presente pliego, todo ello de conformidad con el Cldusula103 de la LCSP.

Capitulo IV. Plazos.
Cldusula 25. Plazo de ejecucion de los trabajos.

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, serdn los fijados en el apartado 12 del Anexo |.

No obstante, el plazo podrd ser inferior al expresado en el anexo | cuando se haya
establecido como criterio de adjudicacion, siendo el plazo de ejecucion de la obra
el que figure en la oferta seleccionada por CEMABASA. Los plazos parciales serdn
los que se fijlen en la aprobacion del Programa de Trabajo. Todos estos plazos
comenzardn a contar a partir de la autorizacion para la iniciacion de las obras
dada por CEMABASA.
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El adjudicatario estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su
ejecucion sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrdn la
misma consideracion que el plazo total en los términos del articulo 193.5 de la LCSP.
La falta de ejecucidon en plazo dard lugar a la constitucidon automdtica del
confratista en mora sin necesidad de previa intfimacion, en los términos y con las
consecuencias que se establecen en este pliego de condiciones.

Cldusula 26. Fecha de comienzo de los trabajos.

La ejecucion del confrato de obras comenzard con el acta de comprobacion del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el anexo |, que no
podrd ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos
excepcionales justificados, el representante de CEMABASA encargado de las
obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobaciéon del
replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que serd firmada por ambas partes interesadas.

El Acta de comprobacion del replanteo vy los plazos parciales que puedan fijarse
al aprobar el Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobacion se
determinen, se entenderdn integrantes del contrato, a los efectos de su
exigibilidad.

Capitulo V. Ejecucidn del contrato.
Cldusula 27. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusion social, de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la
promociéon de la igualdad de género en Andalucia, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi
como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

El contratista estd obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del
confrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion,
si bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir las condiciones
salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo de aplicacion.

No existird vinculacion laboral alguna entre el personal que se destine a la
ejecucion del contfrato y CEMABASA, por cuanto aquél queda expresamente
sometido al poder direccional y de organizacion de la empresa adjudicataria en

20



Contrato obra ampliacion necropolis FASE VI (SUB-FASE II-A) —Cementerio Mancomunado-

todo dmbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la Unica
responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten
aplicables al caso, en especial en materia de confratacion, Seguridad Social,
prevencion de riesgos laborales y fributaria.

Cldusula 28. Subrogacion de personal.

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion
colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligacion de
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se facilitara
a los licitadores la informacion sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores a los que afecte la subrogacion, que resulte necesaria para permitir
una exacta evaluacidon de los costes laborales que implicard tal medida,
informacion que se facilita en cumplimiento de lo previsto en el Articulo 130 LCSP.

En ese supuesto, y en cumplimiento de lo previsto en el Articulo 130 LCSP, de existir
la posibilidad de obligacion de subrogacion de confratos de frabajo por norma
legal, convenio colectivo o acuerdo de negociacion colectiva de eficacia
general, se recogerd en el apartado 1.5 del Anexo I, mientras que, en su caso, la
informacion facilitada por la empresa que viniese efectuando la prestacion
objeto del contrato deberd constar en el Anexo lll, relativo a la informacion sobre
las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la
subrogacion al objeto de permitir una exacta evaluacion de los costes laborales.

El incumplimiento por el contratista de la obligaciéon prevista en el Arficulo 130
LCSP dard lugar a la imposicion de penalidades dentro de los limites establecidos
en el Articulo 192 de la LCSP.

Clausula 29. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros que se
indican en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 30. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

El régimen de indemnizacion de danos y perjuicios serd el establecido en el
arficulo 196 de la LCSP, conforme al cual el contratista, serd responsable de todos
los danos y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los
danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por CEMABASA, ésta serd responsable dentro de los limites
senalados en las leyes.

Cldusula 31. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato no podran ser
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cedidos por el adjudicatario a un tercero salvo se recoja esa posibilidad de cesidon
del contfrato en el apartado 15 del Anexo | al Pliego.

Cldusula 32. Subcontratacion.

El confratista, con cardcter general, no podrd concertar o subcontratar con
terceros la realizacion parcial del mismo, salvo esté prevista la subcontratacion en
el apartado 16 del Anexo |, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en el apartado 2 del Articulo 215 LCSP.

La infraccidon de las condiciones para la subcontrataciéon, asi como la falta de
acreditacion de la apfitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, tendrd, entre ofras previstas en la LCSP, y en funcién de la
repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) Laimposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe
del subcontrato, segun lo establecido en la LCSP.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo pdrrafo de la letra f) del apartado 1 del Articulo
211 LCSP de la LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista
principal que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecuciéon del
confrato frente a CEMABASA, con arreglo estricto a los pliegos de cldusulas
administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere
el Articulo 201 LCSP.

Los subcontratistas no tendrdn accidn directa frente a CEMABASA por las
obligaciones contraidas con ellos por el confratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 33. Programa de trabajo.

La obligacion de presentacion del programa de frabajo, se determinard en el
apartado 17 del Anexo | al presente pliego.

El contratista, en el término que se indica en el apartado 17 del Anexo |, confado
a partir de la formalizacion del contrato o desde la aceptacion por el confratista
de la resolucion de adjudicacion, habrd de someter a la aprobacion de
CEMABASA el programa para su realizacion, en el que consten las tareas que
considere necesario realizar, proponiendo, en su caso, los plazos parciales
correspondientes a cada tarea. A estos efectos, se utilizardn como unidades de
tiempo la semana y el mes, salvo indicacidon en contrario del pliego de
prescripciones técnicas. El programa de frabagjo respetard todas las fechas o
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plazos de enfrega fijados en el contfrato, y contendrd todos los datos exigidos en
aquel pliego.

CEMABASA resolverd sobre el mismo, pudiendo imponer al programa de trabajo
presentado la infroduccion de modificaciones, ampliaciones y el grado de
definicion que estime necesario para el cumplimiento del confrato.

Si para el desarrollo de los trabajos se precisare establecer por el adjudicatario
contfactos con entidades u organismos publicos, necesitard la previa autorizacion
del érgano de confratacion.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

Cldusula 34. Condiciones especiales de ejecucion.

Los organos de contratacion podrdn establecer condiciones especiales en
relacion con la ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto,
en el sentido del Arficulo145 LCSP, no sean directa o indirectamente
discriminatorias y sean compatibles con el derecho comunitario.

A tales efectos, las condiciones especiales de ejecucion para este contrato se
indican en el apartado 18 del Anexo | del presente pliego.

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion,
deberdn establecerse penalidades o atribuirles a estas condiciones el cardcter
de obligaciones contractuales esenciales a los efectos senalados en la letra f) del
Articulo 211 de la LCSP, como causa de resolucion del contrato.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato
serdn exigidas igualmente por el contratista a todos los subconfratistas que
participen en la ejecucion de la obra. Las condiciones especiales se incorporardn
a los subcontratos, dotdndoles de la misma naturaleza, efectos y eficacia.

Cldusula 35. Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

Hasta tanto tenga lugar la recepcion o finalizacidon de la obra, el contratista
responderd de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de los
defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de CEMABASA los hayan examinado o
reconocido durante su elaboracidn o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucidon de las prestaciones definidas en el contrato,
CEMABASA podrd optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolucion
o por mantener el confrato, en ambos casos con imposicion de las penalidades
que se determinen en la LCSP.

23



Contrato obra ampliacion necropolis FASE VI (SUB-FASE II-A) —Cementerio Mancomunado-

En el supuesto de mantener el contrato, CEMABASA exigird la subsanaciéon por el
confratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables,
otorgdndose al efecto el correspondiente plazo que no podrd exceder de dos
meses.

Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, CEMABASA
podrd, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolucion del
confrato o por conceder un nuevo plazo al contratista.

Para los casos en que el presupuesto de ejecucion de la obra prevista en el
proyecto se desviare en mas de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del
coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al
contratista, se minorard el precio del contrato, en concepto de indemnizacion,
en proporcidon al porcentaje de desviacion, hasta un mdximo equivalente a la
mitad de aquel.

Cuando el contrafista, en cualquier momento antes de la concesion del Ultimo
plazo, renunciare a la realizacion del proyecto deberd abonar una indemnizacion
igual a la mitad del precio del contrato.

El contratista deberd abonar el importe de las penalizaciones e indemnizaciones
en el plazo de un mes a partir de la notificacion de la resolucion correspondiente,
que se adoptard, previa tramitacion de expediente con audiencia del
interesado. Durante la tramitacion del expediente CEMABASA podrd retener
cualqguier pago pendiente a favor del contratista, pudiendo deducir del mismo el
importe de la indemnizacion.

Con independencia de lo previsto en el apartado anterior, el confratista
responderd de los danos y perjuicios que durante la ejecucion o explotacion de
las obras se causen tanto al érgano de contratacion como a terceros, por
defectos e insuficiencias técnicas de la obra o por los errores materiales, omisiones
e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya
incurrido imputables a aquel.

En todos los casos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso del
contfrato, CEMABASA, sin perjuicio de los efectos previstos en esta cldusula, podrd
aplicar adicionalmente las penalizaciones del Apartado 19 del Anexo I.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no
cubriera los danos causados a CEMABASA, ésta se exigird al confratista la
indemnizacion por danos y perjuicios.

Cldusula 36. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sehalados para su
ejecucion sucesiva.
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Si la obra sufriera un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el
plazo inicial de ejecucion, CEMABASA se lo concederd, dandole un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 195.2 de la LCSP. El
responsable del confrato emitird un informe con cardcter previo donde se
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29.3 de la LCSP, cuando se
produzca demora en la ejecucion de la prestacion por parte del contratista, el
érgano de confratacion podrd conceder una ampliacion del plazo de ejecucion,
sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo
previsto en los Articulos 192 y siguientes LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, CEMABASA podrd
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por
la imposicion de penalidades que figuran en el apartado 19 del Anexoll.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido, el érgano de contratacion estard facultado
para proceder alaresolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de
contratacién concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion del confrato.

Asimismo, CEMABASA tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

CEMABASA, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podrd optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades previstas en la LCSP.

En los supuestos de demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o
en que estdndolo la misma no cubriera los danos causados a CEMABASA, ésta se
exigird al contratista la indemnizacién por danos y perjuicios.

Cldusula 37. Modificacion del contrato.

Al tener CEMABASA la consideracion de Poder Adjudicador que no fiene la
consideracion de Administracion Publica le serd de aplicacion el régimen previsto
en los articulos 203 a 205 de la LCSP en los términos previstos en el Titulo | del Libro
Il de la LCSP.
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En este senfido, los confratos celebrados por los érganos de confratacion de
CEMABASA sélo podran modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de
los supuestos establecidos en el apartado 2 del Articulo 203 LCSP.

Procederd la modificaciéon del contrato en los términos previstos en el pliego de
cldusulas administrativas particulares, cuando asi se haya establecido en el
apartado 20 del Anexo | al presente Pliego, en la forma y con el contenido
senalado en el Articulo 204 de la LCSP.

El porcentaje mdaximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las
citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 20 del Anexo | al
presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de confrataciéon serdn obligatorias
para los contratistas en los términos establecidos en el Articulo 206 LCSP, debiendo
formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicacion conforme a lo
dispuesto en el Articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido
en los articulos 207 y 63 de la citada Ley.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en la Subsecciéon 4 ° de
la Seccion 3¢ del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos
191y 203 de la LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

De conformidad con lo dispuesto en el Arficulo 242 de la LCSP, en los casos en
que la determinaciéon del precio se realice mediante unidades de ejecucion, no
tendrdn la consideracion de modificaciones, siempre que asi se haya establecido
en el pliego de cldusulas administrativas particulares, la variacion que durante la
correcta ejecucion de la prestacion se produzca exclusivamente en el niUmero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales
podrdn ser recogidas en la liquidacion, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

En el presente confrato, la posibilidad de incrementar el nUmero de unidades
hasta el 15 por ciento del precio del contrato, solo cabe si asi se establece en el
apartado 9 del Anexo | al presente pliego.

Cldusula 38. Suspension del contrato.

CEMABASA, por razones de inferés publico o por exigencias de una
Administracion con competencias en la materia objeto del contrato, podrda
acordar la suspension de la ejecucion del contrato.

A efectos de suspension del contfrato se estard a lo dispuesto en el Articulo 208 de
la LCSP, abonando CEMABASA al confratista los danos y perjuicios que le cause
la suspension, en los términos previstos en ese precepto.
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Capitulo VI. Extincion del contrato.
Clausula 39. Causas de resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del confrato las recogidas en los articulos 211 y 245 de
la LCSP, asi como las previstas en el apartado 21 del Anexo | al Pliego.

De conformidad con el Articulo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto alas
consecuencias econdmicas de la extincion, deberd atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

La resoluciéon del contrato se acordard por el érgano de contratacion previa
audiencia al confratista para formular alegaciones en el plazo de cinco dias
hdbiles.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del confratista le
serd exigible una indemnizacion a CEMABASA por los danos y perjuicios
ocasionados. La determinacién de los danos y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevard a cabo por el érgano de contratacion en decision motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre ofros factores, al retraso que
implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a
CEMABASA

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los
Articulos 212y 245 de la LCSP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213
y 246 de la LCSP, con aplicacion supletoria del Codigo Civil.

Clausula 40. Realizacion de los servicios y entrega de los trabajos.

El contratista deberd haber realizado la obra objeto del contfrato dentro del plazo
estipulado, comunicando a CEMABASA con antelacién de al menos una semana,
la fecha prevista de terminacion, efectudndose por el responsable del contrato
junto con la Direccion Facultativa, en su caso, un examen de la obra y de la
documentaciéon presentada, y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas
propondrd que se lleve a cabo la recepcion.

En el caso de que el responsable del contrato estimase incumplidas las
prescripciones técnicas del contrato, dard por escrito al contratista las
instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos
observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las
observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamacion por parte del contratista respecto de las observaciones
formuladas por el responsable del confrato, éste la elevard, con su informe, al
érgano de contratacion, que resolverd sobre el particular.
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Si el contratista no reclamase por escrito en el plazo de TRES dias, respecto a las
observaciones del responsable del contrato, se entenderd que se encuentra
conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos
observados.

En su caso, el adjudicatario, queda obligado a presentar, antes de recepcion de
la obra a que se refiere la siguiente cldusula, la documentacion técnica que le
compete respecto del trabajo objeto del contrato segun se determinan en el
Proyecto Técnicas Particulares y en el apartado 22 del Anexo | de este Pliego, con
el formato y dimensidon de los documentos y planos, en su caso, que se determinan
en las especificaciones de dicho pliego.

Cldusula 41. Recepcion y liquidacion.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccidon de CEMABASA, la
totalidad de su objeto.

El acto formal y positivo de recepcion o conformidad se efectuard por parte de
CEMABASA dentro del mes siguiente de haberse producido la enfrega o
realizacion de la obra en los términos de la cldusula anterior.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el representante de CEMABASA, las dard por recibidas, levantdndose la
correspondiente acta por triplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes
a la recepcion, conservando un ejemplar CEMABASA y entregdndose los ofros
dos a la direccion facultativa y al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligacion, CEMABASA le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de cinco dias hdbiles, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverd el érgano de
contratacién, previo informe de la Direccidn Facultativa.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en
el acta, y la direccion facultativa senalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas, fijaondo un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

Hasta que tenga lugar la finalizacién del plazo de garantia, el adjudicatario
responderd de la correcta realizaciéon de la prestacion objeto del contrato y de
los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno
la circunstancia de que los representantes de CEMABASA los hayan examinado o
reconocido durante su elaboracién, o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.
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Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, CEMABASA podrd
rechazar la misma, quedando exenta de la obligacion de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

Dentro del plazo de treinta dias naturales, a contar desde la fecha de recepciéon
o conformidad, la direccion facultativa formulard la certificacion final con
medicion de las obras realmente ejecutadas, y se emitird y notificard al contratista
la liquidacidn correspondiente del contrato, para abondrsele, en su caso, la
factura que presente por el saldo resultante de la liquidaciéon. No obstante, si se
recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepcion,
este plazo de treinta dias se contard desde su correcta presentacion por el
contratista.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra
derecho a percibir los infereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los férminos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Clausula 42. Propiedad intelectual de los trabajos.

CEMABASA se reserva el derecho de obtener la propiedad intelectual de los
estudios, proyecto y documentos elaborados para o durante la ejecucion de la
obra objeto del contrato.

El contratista no podrd hacer ningun uso o divulgacion de los estudios vy
documentos elaborados con motivo de la ejecucion de este contrato, bien sea
en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorizacidon expresa de
CEMABASA.

Clausula 43. Plazo de garantia.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion de la
obra y serd el indicado en el apartado 23 del Anexo | al presente Pliego.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de
los frabajos efectuados, el rgano de contratacion tendrd derecho a reclamar al
confratista la subsanaciéon de los mismos.

Terminado el plazo de garantia sin que CEMABASA haya formalizado alguno de
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los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista

quedard exento de responsabilidad por razén de la prestacion efectuada.

Clausula 44. Jurisdiccion.

Siendo CEMABASA poder adjudicador que no es Administracion PUblica, serdn
impugnables ante la jurisdiccion contenciosa administrativa, de conformidad con
el Articulo 27.1-c) de la LCSP, las actuaciones referidas a la preparacion,
adjudicacion y a las modificaciones confractuales, cuando la impugnaciéon de
estas Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y
205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificaciéon debid ser objeto de

una nueva adjudicacion.

Corresponderd conocer al orden jurisdiccional civil, de conformidad con el
arficulo 27.2 de la LCSP, las confroversias que se susciten entre las partes en
relacion con los efectos, extincion y modificacion de los contratos, a excepcion

de las modificaciones del contrato a las que se refiere el pdrrafo anterior.
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ANEXO | CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Apartado 1. Objeto del contrato, calificacion y otras caracteristicas.
1.1 Descripcion del Objeto.

El presente Pliego regula las Clausulas Administrativas Particulares que regirdn el
procedimiento abierto de contratacién simplificado, tiene por objeto Ia
ejecucién de la obra ‘llave en mano” de “"AMPLIACION DE LA ZONA DE
NECROPOLIS, VI-FASE (SUB-FASE IIl.A) EN EL CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHIA
DE CADIZ, SITO EN CHICLANA DE LA FRONTERA".

El objeto del contfrato en la construccion de 880 unidades de nichos distribuidos
en cinco bloques de cuatro alturas, con la pavimentacidon y urbanizacion
complementaria, con los requisitos y caracteristicas establecidas en el Pliego de
Condiciones Técnicas y el Proyecto Técnico.

1.2 Necesidad a satisfacer con el contrato.

En atencion a las unidades de nicho existentes en el Cementerio Mancomunado
Bahia de Cddiz, sito en Chiclana de la Frontera, y la necesidad y demanda de
nuevas unidades de enterramiento, en junio de 2008 se formalizd el Proyecto
Técnico “SEPARATA DE AMPLIACION DE LA ZONA NECROPOLIS DEL CEMENTERIO
MANCOMUNADO VI FASE” a ejecutar a su vez en cuatro fases, de las cuales, al
dia de la fecha, se ha ejecutado la Fase I.

Atendiendo a la evolucién de la demanda y necesidades de nuevas unidades
de enterramiento, se ha considerado conveniente modificar las previsiones de
esas fases para ajustarlas esa necesidad actual, que se concreta en la
construccion de las unidades objeto de este confrato.

1.3 Justificacion de la division en lotes.

Se justifica la division en lotes del contrato, atendiendo a la naturaleza y objeto
de la obra, pudiendo realizarse por partes independientes en los siguientes lotes:

- LOTE 1: OBRA CIVIL- URBANIZACION:

o Explanaciony formacion de las bases para los bloques
o Viales: instalaciones y terminacion

- LOTE 2: CONSTRUCCION DE LOS BLOQUES DE NICHOS

1.4 Codificacion de identificacion de las prestaciones objeto del contrato.

Conforme a la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos Publicos a
que se refiere el Anexo | de la LCSP, corresponden los siguientes codigos:
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Lote 1: CPV 45112000-5 DESCRPCION: Trabajos de Excavacién vy
Movimientos de tierras
CPV 45262210-6 DESCRIPCION: Trabajos de Cimentacion
CPV 45233140-2 DESCRPCION: Obras viales.
CPV 45233262-3 DESCRIPCION: Trabajos de Construcciéon de zonas
peatonales

Lote 2: CPV 45215400-1 DESCRIPCION: Cementerio
CPV 45223500-1 DESCRPCION: Estructuras de hormigén armado
CPV 45261214-7 DESCRIPCION: Revestimiento de cubiertas con
tela asfdltica.
CPV 45262520-2 DESCRIPCION: Trabajos de albadileria
CPV 45262600-7 DESCRIPCION: Trabajos de construccion
especializados diversos

1.5 Otras caracteristicas del contrato.

- La formalizacion del contrato, prevista en el Articulo 159.4 de la LCSP, se
realizard mediante la firma de documento privado, en los términos previstos
en el Articulo 35 de la LCSP.

- Al dividirse la obra en lotes, cada lote constituird un contrato, salvo se
adjudiquen ambos lofes al mismo licitador, que se constituirdn en un mismo
contrato.

- No existe obligaciéon de subrogaciéon por norma legal, convenio colectivo
o acuerdo de negociaciéon colectiva de eficacia general (Articulo 130 de
la LCSP).

Apartado 2: érgano de contratacién y Responsable del contrato.

En el presente procedimiento, el érgano de contratacién es el Consejo de
Administracion de CEMABASA para la preparacion y adjudicacion del Contrato,
y el Presidente del Consejo de Administracion para la firma del confrato vy
adopcidén de cuantas decisiones correspondan al érgano de contratacion
durante la ejecucion de las obras, su terminacion y modificacién, en su caso.

Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de Confratacion, durante todo el
procedimiento de adjudicaciéon, tendrd las facultades para revisar la
documentacién presentada por los licitadores y requerirles la totalidad o parte de
los documentos justificativos, o las subsanaciones necesarias para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar y de firmar el
contrato.

Los datos correspondientes al érgano de contratacion, siendo sus datos:
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Direccion postal: CTRA A-390 CHICLANA - MEDINA. PK 1,6 - APTDO DE CORREQS 16
Chiclana de la Frontera (Cdadiz)
Acceso al Perfil de Contratante: www.cemabasa.com

(;onTocTo de Perfil de Contratante: administracién@cemabasa.com
Area que tramita el expediente: DEPARTAMENTO TECNICO
Correo electrénico: dpto_tecnico@cemabasa.com Teléfono: 956 533 381

Al tratarse de un contrato de obras, las facultades del responsable del contrato
serdn ejercidas por la Direccidon Facultativa, desempenada por D. VALENTIN
PARDO HABA, autor del Proyecto Técnico, y segun prevé el arficulo 62.2 de la
misma norma.

La Administracion competente para conocer de las impugnaciones en via
administrativa, contra actuaciones del érgano de contfratacion en la preparacion
y adjudicacion del contrato, a que se refiere el Articulo 44, apartado 6, pdrrafo
segundo de la LCSP es el Ayuntamiento de Chiclana, al ser el organismo que
ostenta el control de la obra.

Apartado 3: Departamento encargado del seguimiento y ejecucion del contrato.

Departamento Técnico de CEMABASA

Apartado 4: Documentacion técnica a aportar en el procedimiento.

A los efectos previstos en las Clausulas 11.2 y 13.2° del Pliego de Condiciones
Administrativas, y conforme al articulo 88 de la LCSP, los licitadores deberdn
presentar la siguiente documentacién técnica:

a) RESPECTO DEL LOTE 1: no se exige documentacion técnica adicional o la
aplicacién de medios materiales especificos, estando sujeto a lo previsto en el
Proyecto Técnico.

) RESPECTO DEL LOTE 2:

1. Compromiso de aplicar en la ejecuciéon de los nichos el hormigonado in situ,
mediante moldes homologados.

2. Relacién de obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco anos, avalada
por certificados de buena ejecucion, donde figure el importe, las fechas y
ellugar de las obras, y precisando si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. Esta relacion
podrd ser comprobada por CEMABASA dirigiéndose directamente a la
autoridad o entidad competente en cada caso para que certifique estos
aspectos de los trabajos realizados para la misma.

En ningun caso esta documentacion técnica serd objeto de evaluacion para la

adjudicacion de la obra, si bien su falta o incorreccion serd causa de exclusion
del licitador.
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Los licitadores podrdn indicar en su oferta los documentos o datos técnicos sobre
los que pretendan se les aplique un cardcter confidencial o secreto, a los efectos
previstos en el articulo 133 LCSP.

Apartado 5: Procedimiento de contratacion, plazo de presentacion de
proposiciones y criterios de valoracion.

Tramitacidon: ordinaria.

Procedimiento: abierto simplificado.

Presentacién de proposiciones: en el plazo de 20 dias naturales desde la
publicacién del anuncio en el perfil de CEMABASA (Articulo 159.3 LCSP).

Se presentardn los archivos encriptados con confrasena al siguiente correo
contratacion@cemabasa.es. El dia de la apertura de las propuestas las empresas
concursantes enviardn a la hora estipulada para dicha apertura la contrasena
gue hayan aplicado a sus archivos.

Forma de la Proposicidn econdmica: La proposicidén econdmica consistird en una
unica oferta POR CADA LOTE con las partidas detalladas de la obra, expresando
el precio total ofertado, con el L.V.A. separado.

Las ofertas serdn fijas e invariables durante el procedimiento de adjudicacion y el
plazo de vigencia del contrato.

INFORMACION RELATIVA A LOS LOTES: Cada licitador podrd presentar ofertas
para un lote o para los dos lotes, siempre que cumpla las siguientes condiciones:

- Cumpla los requisitos técnicos para la ejecucion de la parte de obra
correspondiente a cada lote para el que presente oferta.

- Se presenten los precios separados para cada lote (no se admitirdn ofertas
infegradoras con un precio Unico que englobe varios lotes).

Criterios de valoracién Unico: oferta econdémica a la baja sobre el valor estimado
del confrato.

Formula de cdlculo de la Oferta econdmica:

Se valorard con un maximo de 100 puntos segun la siguiente férmula:
P=100 x OM /OF

P= puntuacion obtenida en el presente procedimiento de contratacion. OM=
propuesta econdmica que ofrezca el precio mds bagjo.
OF= oferta del licitador.
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Apartado 6: Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Cuando el érgano de confratacion identifique una proposicion que pueda incurrir
en una oferta anormalmente baja, seguird el procedimiento recogido en el
arficulo 149 de la LCSP.

A tales efectos los pardmetros objetivos que permiten identificar que una oferta
se considera anormal son:

Parametros que permitan identificar que
Criterios de adjudicacion una oferta se considera anormal

Que sea inferior en mas del 10% a la
Valoracion oferta econdmica media aritmética de las ofertas

presentadas

Apartado 7: Habilitacion profesional.

Los licitadores deberdn contar con la habilitaciéon técnica correspondiente al tipo
de obra objeto del lote al que se presenta, y acreditarla mediante su inscripcion
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
en el Registro Oficial de la Comunidad Autbnoma de Andalucia segun se define
en la Clausula 11.1 del Pliego de Condiciones Administrativas, sin perjuicio de la
documentacién técnica exigida en el Apartado 4 de este Anexo.

En el supuesto de que los licitadores dispongan de la correspondiente
clasificacion, la habilitacion se entenderd integrada dentro de la misma.

El confratista deberd designar un encargado o jefe de obra responsable del
control de la readlizacion y seguimiento de los trabajos, que asumird la
representacion técnica del contratista en los frabajos, y que por su experiencia
deberd tener la capacitacién adecuada y estard en contacto permanente con
el Director Facultativo de la obra y con el responsable de la direccidén de los
tfrabajos de CEMABASA, debiendo estar localizable en todo momento, para
posibles actuaciones e informar inmediatamente de cualquier incidencia.

Este jefe de obra deberd ser titulado en Arquitectura Técnica — Ingenieria Técnica
o similares.

Apartado 8: Valor estimado del contrato y Precio de las ofertas.
El valor estimado del presente contrato, en cuanto importe mdximo que puede

alcanzar el contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 101 LCSP,
asciende a las cantidades siguientes:
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PARTE DE OBRA IMPORTE ILV.A. TOTAL
del Valor Estimado
LOTE 1 URBANIZACION 160.406,03 euros 33.685,27 € 194.091,30 euros
LOTE 2 BLOQUES NICHOS 287.417,62 euros 60.357,70 € 347.775,32 euros

El valor global estimado para la totalidad de los lotes asciende a 447.823,65 €.

El valor estimado se ha determinado atendiendo al coste de las obras al momento
del inicio del procedimiento de adjudicacion, sin incluir el IVA, conforme al valor
habitual en el mercado de la mano de obra, la maquinaria y los materiales y
suministros a emplear, teniendo en cuenta los costes derivados de la normativa
laboral vigente, otros costes accesorios como el estudio de seguridad y salud, los
gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

El cdlculo se ha realizado aplicando método de Precios de Mercado Actuales
para la singularidad de la obra y Precios CYPE.

El Precio de las ofertas serd el importe econdmico que presenten los licitadores en
sUs proposiciones, deberd estar expresado en euros, e incluird el importe
correspondiente al I.V.A. separado como partida independiente.

El precio de las ofertas debe ser igual o inferior al valor estimado. No se admitirdn
ofertas que rebasen el valor estimado de licitacion aqui establecido.

El precio del confrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo y se
abonard mensualmente, en proporcion a la obra ejecutada sobre el total de la
misma.

En el precio de adjudicacion se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y
cdnones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Apartado 9: Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de la licitacion, entendido como el limite mdximo de gasto
que CEMABASA puede comprometer en virtud del contrato, coincide con el valor
estimado, incrementado con otros gastos eventuales y con el Impuesto sobre el
Valor Anadido (articulo 100 de la LCSP), al no contemplarse posibles préorogas o
modificaciones del contrato, y queda establecido en la cantidad de QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS (589.570,53 €), IVA incluido, por la duracién del contrato, atendiendo a
los precios de mercado, y segun el siguiente desglose:
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IMPORTE LV.A. (21%) TOTAL

LOTE 1 160.406,03 € 33.685,27 € | 194.091,30 €
LOTE 2 287.417,62 € 60.357,70 € | 347.775,32 €
PROYECTO,DIRECCION FACULTATIVA

ESTUDIO Y COORDINACION S.y S. 18.425,52 € 3.869,.36 € | 22.294,88 €
VISADOS COLEGIALES 553,06 € 97,24 € 650,30 €
LICENCIAS DE OBRAS E

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION 24758,73 € | = - €| 24758,73€
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION 491.560,96 € 98.009,57 € | 589.570,53€

El presupuesto se fija por el P.E.M. (Presupuesto de Ejecucion Material que incluye
costes materiales y mano de obra, asi como costes directos e indirectos de la
obra) mads los Gastos Generales y Beneficio Industrial de la Contrata. Se ha
calculado a tanto alzado por ser una obra a precio cerrado y estar previamente
definidas en el Proyecto Técnico las unidades de obra a ejecutar en cada lote,
segun lo dispuesto en el art. 241 LCSP.

No se admitirdn ofertas que rebasen el presupuesto de licitacion establecido en
el presente Pliego.

Apartado 10: Gastos.

Una vez suscrito el contrato, serd obligacion del contratista la asuncién de todos
los gastos directos e indirectos que sean necesarios para realizar el objeto del
contrato a suscribir, tanto los trdmites preparatorios como los derivados, y los
demds que se originen como consecuencia de la obra, salvo licencias de obras,
impuestos y tasas administrativas para la autorizacién de los trabajos, asi como los
gastos técnicos de direccién de obras y seguridad y salud que serdn por cuenta
de CEMABASA.

De igual manera, el confratista asumird directamente todos los gastos
relacionados con el personal, los elementos fungibles, disponibilidad y empleo de
medios materiales, salud y prevencion de riesgos laborales y laboratorios de
pruebas, alquileres de instalaciones, equipos e instrumentacion.

Apartado 11: Revisidon de precios.

En virtud de lo establecido en el Articulo 103 de la LCSP, atendiendo al tipo de
obra y a la duracion del presente contrato, no serd de aplicaciéon la revision de
precios.

Apartado 12: Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo total de ejecucion de la obra serd de SEIS MESES, sin perjuicio que la
duracion del presente contfrato se mantenga hasta la terminacion del plazo de
garantia de la obra.
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Al dividirse la obra en dos lotes, los frabajos de ambos lotes deberan coordinarse
y complementarse entre si, conforme a las siguientes condiciones:

- Lote 1: Se divide en dos periodos:

o a) periodo inicial: Las obras comenzardn en el plazo no superior a UN
mes desde la firma del contrato, y tras el acta de replanteo, con una
duracion de un mes y medio (45 dias), para los frabajos de
explanaciéon y base o cimentacion en que se levantardn los bloques
de nichos.

o b) periodo final: Comenzard cuando lo indique la direccién facultativa
(coincidiendo parcialmente con el final de los trabajos del lote 2), con
una duracion de dos meses y medio, para los frabajos de construccion
de viales, instalaciones y ferminacion.

- Lote 2: Un Unico periodo que comenzard cuando lo indique la direccion
facultativa (una vez terminen los frabajos de explanacion y de la base o
cimentacioén del Lote 1), con una duracion de dos meses y medio, para la
construccion de los bloques de nichos y su acabado.

Este programa de los trabajos se representa en el siguiente cuadro resumen:

PROGRAMA EJECUCION OBRA CIVIL Y UDS. ENTERRAMIENTOS
ado FASE VI - SUBFASE IIA
g CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ

LOTES MESED

.-|OBRA CIVIL - URBANIZACION
1.1.- EXPLANACION
FORMACION BASE NICHOS ]

-

1.2.- VIALES
INSTALACIONES
TERMINACION L

]

.-|UDS ENTERRAMIENTO
2.1.- EJECUCION NICHOD
ACABADOS BLOQUES NICHOS L

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del adjudicatario
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuere
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgard una ampliaciéon del
plazo proporcionada para el cumplimiento del contrato, previo informe
favorable de la Direccién Facultativa de la Obra y del Departamento Técnico de
CEMABASA. La ampliacion del plazo no podrd implicar una modificacion del

contfrato que suponga un incremento del coste del precio de adjudicacion.

Para la ampliacion del plazo serd requisito imprescindible que el adjudicatario
exponga, en un escrito dirigido a CEMABASA, la causa que impide la ejecucion
o marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originard en los plazos
acordados, razonando debidamente la ampliacidon que por dicha causa solicita.
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El lugar de ejecucidén de los trabajos serd el Cementerio Mancomunado Bahia de
Cdadiz, sito en Carretera Comarcal A-390, Chiclana-Medina Sidonia, P.K. 1,6,
término municipal de Chiclana de la Frontera.

Apartado 13: Fecha de comienzo de los trabajos.

Los trabajos comenzardn al dia siguiente del Acta de Replanteo.

Apartado 14: Seguros.

El adjudicatario queda obligado a facilitar a CEMABASA la documentacion que
acredite tener suscrita o haber suscrito a su cargo una pdliza de seguro de
responsabilidad civil que cubra todos los riesgos y eventualidades originados
como consecuencia de la ejecucidon de los frabajos, en cuantia suficiente para
cubrir cualguier reclamacioén que se presentara por danos, tanto materiales como
personales causados a CEMABASA, al personal dependiente de la misma o a
terceros, con un minimo de cobertura de 350.000 €. Asimismo, deberd tener
cubierto el riesgo por accidente de sus tfrabajadores.

En particular, el adjudicatario suscribird a su cargo y mantendrd en vigor durante
el curso de los trabajos y su completa finalizacion, un seguro cuyas coberturas y
sumas aseguradas nunca serdn inferiores a los seguros de cardcter obligatorio, las
leyes y normas vigentes y que el mantenimiento de éstos no modificard las
obligaciones de indemnizacion. Dicho seguro serd revisado por CEMABASA
verificando que se ajusta al riesgo, sumas aseguradas y coberturas de los trabajos.

En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las
indemnizaciones ya sea por aplicacion de franquicias u ofro tipo de descubierto
de los seguros contfratados, deberd ser soportado por el adjudicatario. El
adjudicatario asimismo se obliga a reparar los danos y responder por aquellos
riesgos que no queden cubiertos en pdliza de seguro a fin de llegar a buen término
los trabajos conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas en estos
frabajos. La contratacion de las pdlizas no eximird ni limitard las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la prestacion de los trabajos.

Si como consecuencia de la ejecucion de los trabajos, se causara cualquier tipo
de danos a ferceros, inmuebles, transeuntes, vehiculos, instalaciones publicas o
privadas, mobiliario urbano, animales, etc., sera responsabilidad del adjudicatario
la gestion completa de las reclamaciones que por estos danos se pudieran
producir si estas reclamaciones se dirigen contra CEMABASA. El adjudicatario se
obliga a atender las indemnizaciones o la reparacion de los danos que se
dictaminen.

El adjudicatario comunicard inmediatamente por escrito a CEMABASA cualquier
incidencia de danos que se produzca con motivo de la ejecucion de los frabajos.
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Apartado 15: Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrdn ser cedidos.

Apartado 16: Subcontratacion.

Si se permite la subcontratacién en el presente contrato, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en el apartado 2 del Articulo 215 LCSP.

Apartado 17: Programa de trabajo.

El adjudicatario deberd presentar un programa de trabajo al inicio de la
prestacion objeto del contrato y, en todo caso, al momento de levantar el Acta
de Replanteo de la obra, fijando las fechas concretas de cada hito y cumpliendo
las condiciones de duracién del contfrato previstas en el Apartado 12 de este

Anexo.

Apartado 18: Condiciones especiales de ejecucion.

Atendiendo a las caracteristicas de la obra y a los términos previstos en el articulo
202 de la LCSP, se establecen las siguientes condiciones especiales de cardcter
social, ético, medioambiental o de ofro orden, que deberdn cumplirse en la
ejecucion del contrato:

1.- Se deberd favorecer la formacion en el lugar de trabaqjo;

2.- Garantizar la seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo,
incluidas medidas preventivas de la COVID-19 y

3.- Garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales
aplicables,

4.- Adoptar medidas para prevenir la siniestralidad laboral.

Estas condiciones tendrdn el cardcter de esenciales, tipificndose su
incumplimiento como causa de resolucion del contrato, alos efectos previstos en
el Articulo 211 f) de la LCSP.

Apartado 19. Penalidades.
19.1 Penalizaciones por incumplimiento del contrato.

Por incumplimiento de obligaciones contfractuales se podrdn imponer
penalidades cuando el érgano de confratacién, previo informe del responsable
del contrato, estime que el contratista ha incumplido cualquier obligacién de las
establecidas en este Pliego. Su cuantia serd, como regla general, del 0,5% del
precio de adjudicacion, IVA excluido, salvo que, motivadamente, el érgano de
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contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso
podrdan alcanzar hasta un 2% o un 5%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

El incumplimiento de las obligaciones que tengan la condicidon de esencial de
adjudicacion podrd dar lugar a la imposicién de una penalidad en las cuantias
establecidas en el parrafo anterior.

19.2 Penalizaciones por demora en los plazos de ejecucion.

Si el contratista incumple el plazo final o alguno de los plazos parciales fijados para
la realizaciéon del contrato, incurrird en mora sin necesidad de intimacién previa
de CEMABASA.

Cuando el confratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto del cumplimiento del plazo total o de algin plazo parcial,
CEMABASA podrd optar por la resolucion del contrato o por su continuacion
estableciendo un nuevo plazo, sin perjuicio de aplicar una penalizacion diaria de
0,60 euros por cada 1.000 € del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del contrato, IVA excluido, el érgano de confratacion estard facultado para
proceder a la resolucion del contrato o acordar la continuidad de su ejecucion
con nuevas penalidades.

Las penalidades por incumplimientos de plazos parciales no se aplicardn si se
cumple el plazo total previsto para la parte del contrato que corresponde al
adjudicatario.

Apartado 20. Modificacion del contrato.

No se establece la posibilidad de modificacién del contrato.

Apartado 21: Causas de resolucion.

Ademds de las fijadas en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, el
incumplimiento de las obligaciones que tengan la consideracion de cardacter
esencial en los férminos previstos en el apartado 18 del presente Anexo.

Apartado 22: Documentacion a entregar por el adjudicatario a la terminacién
de la obra
El adjudicatario, queda obligado a presentar, antes de recepcién de la obra, la

documentacion técnica que le compete respecto del trabajo objeto del
contrato, y en particular la siguiente:

41



Contrato obra ampliacion necropolis FASE VI (SUB-FASE II-A) —Cementerio Mancomunado-

e Resultados de ensayos de materiales previstos.

e Planos con frazado de instalaciones definitivas en el caso de existir

variaciéon sobre el proyecto.
e Marcado CE de materiales.
e Certificado de gestion de residuos.
e Y demds documentacion requerida por Codigo Técnico.

Y todo ello con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislacion
vigente y dentro del dmbito del contrato, asi como con el formato y dimension
de los documentos y planos, en su caso, y con la documentacion
complementaria que fuera requerida por CEMABASA, por las empresas o
entidades publicas o privadas con competencia en la materia objeto del
contrato, o por una Administracién competente para aprobar la terminaciéon de

la obra, y que sea responsabilidad del contratista.

Sin la enfrega de la documentacion final no se considerard terminada la obra.

Apartado 23 : Garantia definitiva de la obra y su plazo.

El plazo de garantia, a contar desde la recepcion de la obra, serd minimo de UN

ano.

En base a lo previsto en el Articulo 107.1 de la LCSP, el adjudicatario deberd
constituir a disposicion de CEMABASA una garantia definitiva en metdlico de un
5% del precio final ofertado (IVA no incluido) que se constituird mediante una
retencion aplicada en cada una de las facturas presentadas por el adjudicatario,

que cubrird las responsabilidades a que se refiere el Articulo 110 LCSP.
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ANEXO Il SOBRE UNICO

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN
CIFRAS O PORCENTAJES

DN 4 T TSP con DNI nUmero........cceevenenn,
en nombre (propio) o (de la empresa que representa).......ccccccveeeeeccieeeeccieeeeeeennen. enfidad
que [SI] [NO] cumple las condicionesde PYME, con NIF...................... y domicilio
fiscal en....oovviiiiiiieeee CAllE .. e
NUMETO....eeeveeeenrenn, conocedor del anuncio publicado en el perfil de contratante del
did.inne. de.nernnn. de.... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre

proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacién del contrato
de “"AMPLIACION DE LA ZONA DE NECROPOLIS, VI-FASE (SUB-FASE Il.A) EN EL CEMENTERIO
MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ, SITO EN CHICLANA DE LA FRONTERA" se compromete
a tomar a su cargo la ejecucién de las mismas, con estricta sujecidon a los expresados
requisitos, condiciones y obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares, su Anexo | de Condiciones Particulares del Contrato y el
Pliego de Condiciones Técnicas, cuyos contenidos declara conocer y acepta
plenamente, y todo ello en los términos recogidos en la OFERTA de PRECIO que consta
al final de este documento, segun los criterios objetivos de adjudicacién valorables por
cifras o porcentajes.

En la elaboracién de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de
riesgos laborales e insercidén sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligaciéon de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad.

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:
- Que el firmante ostenta la representacién de la sociedad que presenta la oferta, que
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no estd incurso en
prohibiciéon de contratar alguna.

- Que se tfrata de empresa extranjera:

O Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de
cualguier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del confrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

O No.

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
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O Menos de 50 trabajadores
O 50 o mds trabajadores y (Marque la casilla que corresponda a continuacion)

O Cumple con la obligacién de que, entre ellos, al menos, el 2% sean
frabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social.

O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con cardcter
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

- Que se compromete a la adscripcion en la ejecucién del contrato de los medios
personales y materiales indicados en el Pliego de Condiciones Técnicas. En este sentido, son
los siguientes:

(desglosar por categoria y cantidad........cccoeevvieiieinnn.e. )

- Quela empresa ala que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O emplea a mds de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado
2 del Clausula45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacién de un plan
de igualdad.

O emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del Cldausula45 de la Ley
Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracion y aplicaciéon de un plan de igualdad.

O en aplicacién del apartado 5 del Clausula45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd
obligada a la elaboracién e implantacion del plan de igualdad.

- Quelaempresa que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
impuestas por las disposiciones vigentes.

- Direccién de correo electronico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicidén adicional decimoquinta de laLCSP:
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- OFERTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION:

(COMPLETAR EL LOTE O LOTES POR EL O LOS QUE SE PRESENTA OFERTA)

LOTE 1 : OBRA CIVIL DE URBANIZACION:

- Oferta de Precio para la obra: euros (
- LV.A (al %): euros
- Importe total : euros (

LOTE 2 : CONSTRUCCION UNIDADES ENTERRAMIENTO:

- Oferta de Precio parala obra: euros (
- LV.A (dl %) euros (
- Importe total : euros (

€)
€)
€)

€)
€)
€)

El firmante DECLARA bajo su responsabilidad que reune los requisitos de solvencia
técnicay profesional especificos para la ejecucion de los trabajos incluidos en este Lote,
en los términos establecidos en el Apartado 4 del Anexo 1 del Pliego de Condiciones

Administrativas Particulares

Fecha -

Firma del licitador

(Incluir la documentacién técnica del apartado 4 del Anexo | del Pliego de Condiciones

Administrativas Particulares)

DIRIGIDO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CEMABASA
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ANEXO Il

INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE LOS
TRABAJADORES A LOS QUE AFECTE LA SUBROGACION AL OBJETO DE PERMITIR UNA
EXACTA EVALUACION DE LOS COSTES LABORALES. ESTA INFORMACION SE FACILITA
EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 130 LCSP

Por la naturaleza y caracteristicas del presente contrato, no es aplicable la
subrogacion de trabajadores.

46



Contrato obra ampliacion necropolis FASE VI (SUB-FASE II-A) —Cementerio Mancomunado-

ANEXO IV - PROTECCION DE DATOS -

El presente contrato no implica la comunicacion ni el tratamiento de datos personales
propiedad de CEMABASA.

Informacidn bdsica sobre proteccidén de datos.

Informacion basica sobre protecciéon de datos

Domicilio: CTRA A-390 PK 1,6, 11130
Chiclana, Cadiz

CEMABASA E-mail: administracion@cemabasa.com

Responsable del
tratamiento

L — — o - Cumplimiento de  une
Finalidad del Gestion de los tramites Legitimacion obligacion legal.

tratamiento administrativos derivados de
la presente licitacion.

Destinatarios

No se realizan cesiones de datos.

Podra acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como revocar la autorizacior
para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitacién, portabilidad
y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a le
direccion postal que consta en la presente tabla, o a la

direccion de correo electrénico: _administracion@cemabasa.com

Derechos

Procedencia de los

gales Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.
Delegado de

Proteccion de

Datos administracion@cemabasa.com
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SE

Informacién adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de cardcter personal.

Identificacién del responsable del Tratamiento: VICTORIA GONZALEZ SANCHEZ

Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos precisos para su participacion en la
licitacion.

Finalidad del tratamiento: sus datos seran tratados con la finalidad de llevar a cabo la gestion
de los trdmites administrativos derivados de la presente licitacion.

Decisiones automatizadas: no se realiza segmentacion de perfiles.

Plazo de conservacion de los datos: Los datos quedardn vinculados a los plazos de
conservacion del expediente de licitacion en cuestion.

Base juridica del tratamiento: la base juridica del tratamiento es el cumplimiento de una
obligacion legal: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
Obligacién de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados son
obligatorios, puesto que de lo contrario no se podrd gestionar su participacion en la
licitacion.

Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.

Cesiones de datos: no se realizardn cesiones de datos.

Transferencias internacionales de datos: no se realizardn transferencias internacionales de
datos.

Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmacidén sobre si estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a
sus datos personales, asi como a solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresion cuando, entre ofros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrd solicitar la limitacién del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situacidon particular, podrd
oponerse al tratamienfo de sus datos. Dejaremos de fratar los datos, salvo por motivos
legitimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su
consentimiento, podrd revocarlo en cualquier momento.

En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrd el derecho a la portabilidad
de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su
persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho
también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a ofro responsable del
fratamiento.

Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relacién
con el tratamiento de datos puede contactar con la entidad a fravés de la direccidon
administracion@cemabasa.com y, en cualquier caso, tiene derecho a presentar una
reclamacion ante la Autoridad de Confrol en materia de proteccion de datos de cardcter
personal, que en el caso de Espana es la Agencia Espanola de Proteccidn de Datos.

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la direccidon de
correo electrdnico indicada adjuntando copia de su DNI, u otro documento
que lo identifique legalmente.
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